

**ADENDA 2,
POR LA CUAL SE AMPLIA LA FECHA PARA LA EVALUACIÓN DE OFERTAS PRESENTADAS DENTRO DE LA
CONVOCATORIA PÚBLICA N. 004 DE 2021
13 de mayo de 2021**

OBJETO:

**“CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN PRIORITARIA EN SALUD – CAPS VERBENAL DE
LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.”**

La entidad en uso de sus facultades legales y Administrativas Concedidas en los reglamentos y Manual de Contratación de la entidad, y:

CONSIDERANDO

1. Que **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE**, dio inicio y desarrollo al proceso de selección de contratista Convocatoria Publica No. 004 de 2021 cuyo objeto es: **“CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN PRIORITARIA EN SALUD – CAPS VERBENAL DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.”**
2. Que de conformidad con lo estipulado en el Manual de Contratación desarrollado en el Acuerdo 24 de 2017, la Resolución 1200 de 2017, y la Resolución No. 194 del 22 de abril de 2019, los Estudios Previos, el Aviso de Control Social, el Proyecto de Pliego de Condiciones y los Anexos Técnicos de este proceso de Selección, se publicaron el 24 de Marzo del año 2021, a través del Portal Único de Contratación SECOP II www.contratos.gov.co y www.colombiacompra.gov.co, con el propósito de suministrar a los interesados, la información necesaria para efectuar las sugerencias y observaciones, al contenido del Proyecto de Pliego de Condiciones.
3. Que dentro del término dispuesto en el Cronograma y según Adenda No. 1 el día 24 de abril del año 2021 se publicó <en el portal SECOP II el Acto Administrativo de Apertura y Pliego de Condiciones Definitivo, el cual fue objeto de observaciones, las cuales la entidad las respondió en términos.
4. Que dentro del término establecido en el Cronograma del proceso de selección se recibieron a través del portal SECOP II Cinco (5) propuestas, así: (1) Consorcio San Juan María Vianney, (2) Consorcio Mof, (3) Compañía de Urbanismo Construcciones e ingeniería Ltda, (4) Consorcio Obras CVN – 21 y (5) Consorcio Construal – Harinsa.
5. Que de acuerdo con el trámite correspondiente la entidad a través de personal idóneo ha procedido a realizar la evaluación de los aspectos jurídicos, financieros, técnicos y de experiencia de cada una de las cinco ofertas presentadas.
6. Que a fecha de hoy, por motivos de la complejidad de la evaluación de las cinco ofertas presentadas y por circunstancias de orden público y restricciones por posibles contagios COVID – 19, derivados de la tercera ola de la pandemia, no ha sido posible terminar la evaluación de las cinco ofertas presentadas.
7. Que teniendo en cuenta que a fecha de hoy no ha sido posible culminar con la evaluación de todas las cinco (5) ofertas presentadas y con el fin de poder realizar la actividad cuidadosamente se hace necesario emitir Adenda ampliando el término para la evaluación de ofertas, con el fin de poder materializar la selección objetiva del contratista.
8. Que a fecha de hoy según el contenido de la convocatoria pública, el manual de contratación de la entidad y la norma aplicable al presente proceso de selección no existe restricción para la emisión de la Adenda, por medio de la cual se amplía el término para la realización de la evaluación de las cinco ofertas presentadas.
9. Que en virtud de lo anterior la entidad,

RESUELVE

PRIMERO: Con el fin de ampliar+2/ el término para la evaluación de las propuestas, modifíquese el Cronograma del proceso de selección, el cual quedara así:

ACTIVIDAD	FECHA Y HORA	LUGAR
Verificación preliminar	Desde el 06 de Mayo hasta el 21 de Mayo del año 2021.	Instalaciones de la Subred Norte
Publicación Evaluaciones	24 de mayo del año 2021	En la plataforma SECOP II y Pagina web de la Subred Norte E.S.E.
Observaciones a las evaluaciones y/o subsanaciones al informe de evaluación inicial	Del 25 al 28 de Mayo del año 2021 Hasta las 2:00 pm	En la plataforma SECOP II
Respuesta a las observaciones de los informes de evaluación.	02 de Junio del año 2021.	En la plataforma SECOP II y Pagina web de la Subred Norte E.S.E.
Publicación de evaluaciones definitivas	02 de Junio del año 2021	En la plataforma SECOP II y Pagina web de la Subred Norte E.S.E.
Recomendación de Adjudicación emitida por parte de los miembros del comité	03 de Junio del año 2021.	En la plataforma SECOP II
Adjudicación y publicación del acto administrativo de adjudicación o declaratoria de desierta	03 de Junio del año 2021.	En la plataforma SECOP II y Pagina web de la Subred Norte E.S.E.
Firma del contrato	Dentro de los (3) tres días hábiles siguientes a la publicación del acto administrativo de adjudicación.	En la plataforma SECOP II

SEGUNDO: Publíquese en la página institucional portal único de contratación SECOP II

ORIGINAL FIRMADO

JAIME HUMBERTO GARCÍA HURTADO

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE
GERENTE

	Nombre	Cargo	Firma
Proyecto por:	Edwin Mauricio Cárdenas Correa	Abogado Of de Contratación	ORIGINAL FIRMADO
Revisado por:	Wilson Fernando Melo	Jefe Of de Desarrollo institucional	ORIGINAL FIRMADO
Revisado por:	Janneth Caicedo Casanova	Directora de Contratación	ORIGINAL FIRMADO
Revisado por:	Sandra Carolina González	Arquitecta Oficina desarrollo Institucional	ORIGINAL FIRMADO
Revisado por:	Dr. Fabio Cortes Cruz	Subgerente Corporativo	ORIGINAL FIRMADO
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto lo presentamos para la firma			