



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD
Subred Integrada de Servicios
de Salud Norte E.S.E.

ADENDA 01
INVITACIÓN A COTIZAR No. 022 DE 2019
MODIFICACIÓN DEL CRONOGRAMA
28 de Febrero de 2019

OBJETO:

CONTRATAR SERVICIO DE MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SUMINISTRO DE REPUESTOS, LLANTAS, LUBRICANTES, REVISION TECNICO MECANICA Y DE GASES DE LOS VEHICULOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, UPAS, RUTAS SALUDABLES Y AMBULANCIAS - SECUNDARIAS - traslados internos (LAS QUE SE ESTABLESCAN PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS NECESIDADES DE LA SUBRED.

1. MODIFICACIÓN DEL CRONOGRAMA

Debido al tiempo inicial y con el ánimo que exista la pluralidad de oferentes, se modifica el cronograma así:

CIERRE Y ENTREGA DE PROPUESTAS	Fecha: 01/03/2019 Hora: HASTA LAS 11:00 AM Lugar: PLATAFORMA SECOP II
APERTURA DE PROPUESTAS PRESENTADAS	Fecha: 01/03/2019 Hora: 11:10 AM Lugar: PLATAFORMA SECOP II
EVALUACIÓN CRITERIOS JURÍDICOS, FINANCIEROS, SARLAFT, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS	ENTRE EL 01/03/2019 Y EL 04/03/2019
PÚBLICACIÓN DE LAS EVALUACIONES	05/03/2019
OBSERVACIONES A LAS EVALUACIONES	06/03/2019 HASTA LA 2:00 PM
RESPUESTA A OBSERVACIONES	07/03/2019
FECHA DE REMISIÓN COMUNICADO ACEPTACIÓN DE PROPUESTA	DENTRO DE LOS (3) TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN DE LAS EVALUACIONES

YIDNEY ISABEL GARCIA RODRIGUEZ
GERENTE
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD
Subred Integrada de Servicios
de Salud Norte E.S.E.

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectado por	Luis Enrique Páez Falla	Dirección de Contratación Compras.	
Elaborado por:	Luis Enrique Páez Falla	Dirección de Contratación Compras.	
Revisado por	Dra. Lidia Hemilet Cala Celis	Directora de Contratación	
Aprobado por:	Dr. Álvaro de Jesús Galvis Barrios	Subgerente Corporativo	
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto lo presentamos para la firma			