

 Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	CONVOCATORIA PUBLICA No. 006 -2021 SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUNORTE E.S.E.	Página 1 de 31 Versión: Fecha de aprobación: Código:	
--	---	---	---

AVISO DE CONTROL SOCIAL CONVOCATORIA PÚBLICA

La Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E, en cumplimiento de lo exigido en el Acuerdo No. 24 de septiembre 20 de 2017, el Manual de Contratación y la Resolución No. 194 de 2019, informa a la comunidad en general que iniciará el proceso de contratación bajo la modalidad de CONVOCATORIA PÚBLICA para la selección del contratista dentro del presente proceso.

Objeto a contratar: "CONTRATAR LA DEMOLICIÓN MECÁNICA CONTROLADA DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE ATENCIÓN PRIORITARIA EN SALUD LA GRANJA Y CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL PREDIO"

Fecha de apertura del proceso: Diez (10) de Septiembre de 2021.

Personas que se pueden presentar: Podrán participar personas naturales, jurídicas, consorcios o uniones temporales, constituidas conforme a las disposiciones legales, que tengan representación en Colombia, cuya actividad se relacione con el objeto de este proceso y cumplan con los requisitos establecidos en este pliego de condiciones y en la ley

Forma de consultar los términos de la Convocatoria: Los interesados podrán acceder a la información del proceso de selección mediante la página web de la Subred Norte E.S.E. (www.subrednorte.gov.co) o mediante la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II.

Valor del presupuesto oficial: El presupuesto oficial asignado para la presente convocatoria pública es de **DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE (\$299.908.150**, incluido los costos directos e indirectos de obra, A.I.U., PAPSO y todos los impuestos, gravámenes y retenciones a que haya lugar.

Plazo del contrato: El plazo de ejecución del contrato resultante de este proceso de selección, será de **DOS (2) MESES**, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

Cronograma del proceso

ACTIVIDAD	FECHA Y HORA	LUGAR
Apertura y publicación del aviso de control social	20 de Agosto del año 2021.	Página web de la Subred Norte E.S.E.
Publicación de los Estudios Previos, Proyecto y/o Borrador de Pliego de Condiciones y Anexos y Traslado por (5) días hábiles.	Del 24 al 30 de agosto del año 2021.	En la plataforma SECOP II y Pagina web de la Subred Norte E.S.E.
Visita Técnica (En sitio no obligatoria)	31 de Agosto del año 2021, 8:30 am	ubicado en el predio AK. 83 #78-45 en la Localidad de Engativá de la ciudad de Bogotá D.C

CONVOCATORIA PUBLICA
No. 006 -2021
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS
DE SALUNORTE E.S.E.

Página 2 de 31
 Versión:
 Fecha de aprobación:
 Código:




ACTIVIDAD	FECHA Y HORA	LUGAR
Presentación de Observaciones al Proyecto y/o Borrador del Pliego de Condiciones.	Hasta el 3 de Septiembre del año 2021, 3:00 pm	En la plataforma SECOP II.
Audiencia de Aclaración del Proyecto y/o Borrador del Pliego de condiciones y Audiencia para discutir y distribuir la Tipificación, Estimación y Asignación de Riesgos Previsibles	6 de Septiembre del año 2021, 8:30 am	Subred Norte E.S.E., oficina de desarrollo institucional 3er piso.
Respuesta a las observaciones del Proyecto y/o Borrador del Pliegos de Condiciones.	09 de Septiembre del año 2021.	En la plataforma SECOP II y Pagina web de la Subred Norte E.S.E.
Acto Administrativo de Apertura del proceso y publicación del Pliego de Condiciones Definitivo.	10 de Septiembre del año 2021	En la plataforma SECOP II y Pagina web de la Subred Norte E.S.E.
Presentación de Observaciones al Pliegos de Condiciones Definitivo.	Hasta el 17 de Septiembre del año 2021, 4:30 pm	En la plataforma SECOP II
Respuesta a las observaciones del Pliego de Condiciones Definitivo.	27 de Septiembre del año 2021	En la plataforma SECOP II
Plazo máximo para expedir Adenda	28 de Septiembre del año 2021	En la plataforma SECOP II
Cierre de convocatoria y entrega de ofertas	04 de Octubre del año 2021, 3:00 pm	En la plataforma SECOP II
Verificación preliminar	Desde el 04 de Octubre hasta el 08 de Octubre del año 2021	Instalaciones de la Subred Norte
Publicación Evaluaciones	11 de Octubre del año 2021	En la plataforma SECOP II y Pagina web de la Subred Norte E.S.E.
Observaciones a las evaluaciones y/o subsanaciones al informe de evaluación inicial	Del 11 de Octubre al 13 de Octubre del año 2021 Hasta las 4:00 pm	En la plataforma SECOP II
Respuesta a las observaciones de	19 de Octubre del año 2021	En la plataforma SECOP II y Pagina

 Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	CONVOCATORIA PUBLICA No. 006 -2021 SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUNORTE E.S.E.	Página 3 de 31	
		Versión:	
		Fecha de aprobación:	
		Código:	

ACTIVIDAD	FECHA Y HORA	LUGAR
los informes de evaluación.		web de la Subred Norte E.S.E.
Publicación de evaluaciones definitivas	19 de Octubre del año 2021	En la plataforma SECOP II y Pagina web de la Subred Norte E.S.E.
Recomendación de Adjudicación emitida por parte de los miembros del comité	21 de Octubre del año 2021.	En la plataforma SECOP II
Adjudicación y publicación del acto administrativo de adjudicación o declaratoria de desierta	22 de Octubre del año 2021.	En la plataforma SECOP II y Pagina web de la Subred Norte E.S.E.
Firma del contrato	Dentro de los (3) tres días hábiles siguientes a la publicación del acto administrativo de adjudicación.	En la plataforma SECOP II

El presente aviso se publica para su divulgación en la ciudad de Bogotá D.C., a los Veinte (20) días del mes de Agosto de 2021.


JANNETH CAICEDO CASANOVA
 Directora de Contratación

	NOMBRE	ÁREA	FIRMA
Proyecto	Edwin Mauricio Cárdenas Correa	Abogado Of Contratación	
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto lo presentamos para firma de la Gerente			

