AVISO DE CONTROL SOCIAL CONVOCATORIA PÚBLICA

La Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E, en cumplimiento de lo exigido en el acuerdo No. 24 de septiembre 20 de 2017 y el manual de contratación de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E, informa a la comunidad en general que iniciará el proceso de contratación bajo la modalidad de INVITACIÓN A COTIZAR para la selección del contratista dentro del presente proceso.

Objeto a contratar: **CONTRATAR LA ADECUACIÓN Y REORDENAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN PRIORITARIA EN SALUD – CAPS SUBA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E."**

Fecha de apertura del proceso: 4 de marzo de 2020.

Personas que se pueden presentar: Podrán participar personas naturales, jurídicas, consorcios o uniciones temporales, cosntituidas conforme a las disposiciones legales, que tengan representació en Colombia, cuya actividad se relacione con el objeto de este proceso y cumplan con los requisitos establecidos en este pliego de condiciones y en la ley

Forma de consultar los términos de la invitación: Los interesados podrán acceder a la información del proceso de selección mediante la página web de la Subred Norte E.S.E. (www.subrednorte.gov.co) o mediante la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II.

Valor del presupuesto oficial: El presupuesto oficial asignado para la presente convocatoria púbica de conformidad con el certificado de disponibildiad presupuestal No 087 del 9 de enero de 2020, perteneciente al rubro "Construcción, reforzamiento, adecuación y ampliación de hospitales, expedido por la por la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., por valor de CINCO MIL CIENTO NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE. ($5.109.257.529), incluido los costos directos e indirectos de obra, A.I.U., y todos los impuestos, gravámenes y retenciones a que haya lugar.

Plazo del contrato: El plazo maximo de ejecución del contrato resultante de este proceso de selección, será de diez (10) meses, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio, previo perfeccionamiento, legalización y registro del contrato.

Parágrafo: Previo a la suscripción del contrato y para efectos de la suscripción del mismo, el proponente favorecido aportará el CRONOGRAMA DE OBRA contentivo de las actividades y metodología en aplicativo Project o similar, en donde incluya la ruta crítica, y para cada una de las actividades la asignación de recursos (mano de obra, equipos, materiales entre otros), la jornada de trabajo, así como los días laborables.

Cronograma del proceso

ACTIVIDAD	FECHA Y HORA	LUGAR
Apertura y publicación del aviso de control social	4 de marzo de 2020	En la plataforma SECOP II y Pagina web de la Subred Norte E.S.E.
Publicación de los Estudios Previos, Borrador de Pliegos de Condiciones y Anexos	6 de marzo de 2020	En la plataforma SECOP II y Pagina web de la Subred Norte E.S.E.
Visita Técnica (En sitio) de Carácter Obligatorio	13 de marzo de 2020 Inicia 8.00 am	CAPS SUBA, Ubcado carrera 92 No. 147 C – 30 en la Localidad de Suba, de la ciudad de Bogotá D.C.
Presentación de Observaciones a los pliegos de Condiciones	18 de marzo de 2020 Hasta las 4.00 pm	En la plataforma SECOP II.
Audiencia de Distribución de Riesgos	19 de marzo de 2020 Hora 8.00 am	En la USS-Chapinero, Ubicado en la Calle 66 No 15-41, Piso 3 (Sala de Juntas)
Respuesta a las observaciones de los Pliegos de Condiciones.	25 de marzo de 2020	En la plataforma SECOP II y Pagina web de la Subred Norte E.S.E.
Acto Administrativo de Apertura del proceso y publicación de Pliegos de Condiciones Definitivos	26 de marzo de 2020	En la plataforma SECOP II y Pagina web de la Subred Norte E.S.E.
Cierre de convocatoria y entrega de ofertas	2 de abril de 2020 Hasta las 5.00 pm	En la plataforma SECOP II
Evaluación jurídica, Financiera, Sarlaft, Técnica y Económica	Desde el 3 de abril de 2020 hasta 13 de abril de 2020	
Publicación Evaluaciones	14 de abril de 2020	En la plataforma SECOP II y Pagina web de la Subred Norte E.S.E.

Observaciones a las evaluaciones y/o subsanaciones al informe de evaluación inicial	17 de abril de 2020 Hasta las 3.00 pm	En la plataforma SECOP II
Respuesta a las observaciones de los informes de evaluación.	22 de abril de 2020	En la plataforma SECOP II y Pagina web de la Subred Norte E.S.E.
Publicación de evaluaciones definitivas	23 de abril de 2020	En la plataforma SECOP II y Pagina web de la Subred Norte E.S.E.
Reunión Comité Asesor de Contratación	27 de abril de 2020	En la USS-Chapinero, Ubicado en la Calle 66 No 15-41, Piso 3 (Sala de Juntas)
Adjudicación y publicación del acto administrativo de adjudicación o declaratoria de desierta	27 de abril de 2020	En la plataforma SECOP II y Pagina web de la Subred Norte E.S.E.
Firma del contrato	Dentro de los (3) tres días hábiles siguientes a la publicación del acto administrativo de adjudicación.	En la plataforma SECOP II

El presente aviso se publica para su divulgación en la ciudad de Bogotá D.C., a los cuatro (4) días del mes de marzo de 2020.

YIDNEY ISABEL GARCIA RODRIGUEZ
GERENTE
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E..

	NOMBRE	ÁREA	FIRMA
Elaborado:	Enrique Páez Falla	Profesional Especializado Dirección de Contratación	
Revisado por:	Lidia Hemilet Cala Celis	Director Contratación	
Revisado por:	Álvaro de Jesús Galvis Barrios	Subgerente Corporativo (e)	
Aprobado por:	Yidney Isabel Garcia Rodriguez	Gerente	