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INVITACION A COTIZAR No. 168-2020 S.NTE

OBJETO A CONTRATAR

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINAS EN SUPERBOARD DE 6 MM DE ESPESOR, PARA AJUSTE DE INFRAESTRUCTURA DE AREAS DE
ASCENSORES A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO DE NORMA PARA CERTIFICACION A LOS ASCENSORES DE LAS UNIDADES Y/O SEDES;
{UMHES ENGATIVA, CAPS CHAPINERO, CAPS BOYACA REAL, CAPS VERBENAL, LOS CUALES PERTENECEN A LA SUBRED INTEGRADA DE

. {SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

ITEM NOMBRE / DESCRIPCION

ESPECIFICACION
TECNICA

" UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

CONSUMO
PROMEDIO
MENSUAL

OBSERVACION

UMHES ENGATIVA

Ascensor No. 1.

Suministro e instalacion de muro en superboard de
6mm de espesor con estructura, el cual debe ser
instalado como refiere a continuacién:

« Entre cabecero de la puerta del sétano y el quicio
del piso 1.

» Puerta del piso 1y el quicio del piso 2.

« Puerta del piso 2 y el quicio del piso 3

» Puerta del piso 3y el quicio del piso 4

Esto con el fin de disminuir la distancia entre la
pisadera de cabina y muro.

M2

12

Suministro e instalacién de superboard de 6mm de
espesor ¢on estructura a dos caras de 2,5 m de alto
para la separacion de los fosos de los ascensores No.
1yNo. 2.

M2

Ascensor No. 2.

Suministro e -instalacion de muro en superboard de
6mm de espesor con estructura, el cual debe ser
instalado como refiere a continuacién:

» Entre cabecero de la puerta del sotano y el quicio
del piso 1.

*» Puerta del piso 1y el quicio del piso 2.

» Puerta del piso 2y el quicio del piso 3

 Puerta del piso 3 y el quicio del piso 4

Esto con el fin de disminuir la -distancia entre la
pisadera de cabina y muro.

M2

12

Suministro e instalacién de superboard de 6mm de
espesor con estructura a dos caras de 2,5 m de alto
para la separacion de los fosos de los ascensores No.
2y No. 5.

M2

Ascensor No. 3.

Suministro e instalacién de muro en superboard de
6mm de espesor con estructura, el cual debe ser
instalado como refiere a continuacion:

« Entre cabecero de la puerta del sétano y el quicio
del piso 1.

 Puerta del piso 1y el quicio del piso 2.

» Puerta del piso 2 y el quicio del piso 3

» Puerta del piso 3 y el quicio del piso 4

Esto con el fin de disminuir la distancia entre la
pisadera de cabina y muro.

M2

12

10

Suministro e instalacién de superboard de 6mm de
espesor con estructura a dos caras de 2,5 m de alto
para la separacién de los fosos de los ascensores No.
3y No. 4.

M2

11

Ascensor No. 4.




12

Suministro e instalacién de muro en superboard de
6mm de espesor con estructura, el cual debe ser
instalado como refiere a continuacion:

¢ Entre cabecero de la puerta del sétano y el quicio
del piso 1. ’

» Puerta del piso 1y el quicio del piso 2.

° Puerta del piso 2 y el quicio del piso 3

° Puerta del piso 3y el quicio del piso 4

Esto con el fin de disminuir la distancia entre la
pisadera de cabina y muro.

M2

12

13

Suministro e instalacién de superboard de 6mm de
espesor con estructura a dos caras de 2,5 m de alto
para la separacidn de los fosos de los ascensores No.
4y No. 5.

M2

2.80

14

Ascensor No. 5.

15

Suministro e instalacién de muro en superboard de
6mm de espesor con estructura, el cual debe ser
instalado como refiere a continuacidn: .

* Entre cabecero de la puerta del sétano y el quicio
del piso 1.

e Puerta del piso 1y el quicio del piso 2.

e Puerta del piso 2 y el quicio del piso 3

 Puerta del piso 3y el quicio del piso 4

Esto con el fin de disminuir la distancia entre la
pisadera de cabina y muro.

M2

12

16

Ascensor No. 6.

17

‘{del piso 1.

Suministro e instalacién de muro en superboard de
6mm de espesor con estructura, el cual debe ser
instalado como refiere a continuacién:

e Entre cabecero de la puerta del sétano y el quicio

° Puerta del piso 2 y el quicio del piso 3
Esto con el fin de disminuir la distancia entre la
pisadera de cabina y muro.

M2

18

Cielo raso en drywall en el cuarto de maquinas

M2

19

Cuarto de mdquinas ascensores No. 1,2, 3,4y 5

20

Muro en superboard recubriendo el ducto ubicado en
el centro del cuarto de mdquinas con
mediadas de 1,26m X 4,40m

M2

9.50

21

Recubrimiento en superboard de la tuberia de aguas
ltuvias con su respectivo canal a lo largo del cuarto de
maqguinas,

ML

16

22

Sello de muro de drywall en las zonas que estan
afectada

Global

23

CAPS VERBENAL

24

Recubrimiento en superboard de la tuberia
evidenciada a lo largo del pozo del ascensor ajena al
fucionamiento del mismo.

M2

25

Recubrimiento en superboard de la tuberia
evidenciada en el cuarto de maquina del ascensor
ajena al fucionamiento del mismo.

M2

26

CAPS CHAPINERO

27

Recubrimiento en superboard de tuberia de aguas
lluvias evidenciada en el cuarto de méaquinas

M2

28

CAPS BOYACA REAL

29

Suministro e instalacion de muro en superboard de
6mm de espesor con estructura, el cual debe ser
instalado como refiere a continuacién:

e Entre cabecero de la puerta del sétano y el quicio
del piso 1.

° Puerta del piso 1y el quicio del piso 2.

Esto con el fin de disminuir la distancia entre la
pisadera de cabina y muro.

M2

30

Recubrimiento en superboard del cable evidenciado a
lo largo del pozo del ascensor ajena al fucionamiento
del mismo.,

M2




VER ANEXO

JURIDICOS:

. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA (MODELO ANEXO No. 1 ENTREGADO POR LA SUBRED).

. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO APORTE PARAFISCALES (MODELO ANEXO No. 2 ENTREGADO POR LA SUBRED).
. COMPROMISO ANTICORRUPCION (MODELO ANEXO No. 3 ENTREGADO POR LA SUBRED).

. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL / MATRICULA MERCANTIL (EXPEDICION NO MAYOR A TREINTA (30) DIAS).

5. FOTOCOPIA DEL REGISTRO UNICO TRIBUTARIO - RUT,

6. FOTOCOPIA DEL REGISTRO DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA - RIT,

7. FOTOCOPIA DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL.

8. CERTIFICADO ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS - PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION DE LA EMPRESA Y DEL REPRESENTANTE
LEGAL, NO MAYOR A TREINTA {30) DIAS.

9. CERTIFICADO ANTECEDENTES - CONTRALOR{A GENERAL DE LA REPUBLICA DE LA EMPRESA Y DEL REPRESENTANTE LEGAL, NO
MAYOR A TREINTA (30) DIAS.

10. CERTIFICADO ANTECEDENTES - PERSONERIA DE BOGOTA D.C. DE LA EMPRESA Y DEL REPRESENTANTE LEGAL, NO MAYOR A
TREINTA (30) DIAS.

11. CERTIFICADO ANTECEDENTES JUDICIALES - POLICIA NACIONAL DEL REPRESENTANTE LEGAL, NO MAYOR A TREINTA (30) DIAS
12. CERTIFICADO DE REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS - POLICIA NACIONAL DEL REPRESENTANTE LEGAL, NO MAYOR A
REINTA (30) DIAS.

3. CERTIFICACION BANCARIA.

ARLAFT:

. AP-GF-F-23-02 FORMULARIO PARA EL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE O CONTRAPARTE - EMPRESA; EN CUMPLIMIENTO A LO
STABLECIDO EN LA CIRCULAR EXTERNA No. 009 -2016 DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD (ANEXO No. 4 ENTREGADO
OR LA SUBRED). :

. ESTADOS FINANCIEROS DEL ULTIMO PERIODO DISPONIBLE, EXPEDIDOS DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS VIGENTES,
ERTIFICADOS Y/O DICTAMINADOS SEGUN SEA EL CASO. {SOLO LOS OBLIGADOS A LLEVAR CONTABILIDAD).

. FOTOCOPIA DECLARACION DE RENTA DEL ULTIMO PERIODO GRAVABLE DECLARADO

ECNICOS:

. PRESENTACIGN DE FICHA TECNICA.

. GARANTIA MINIMA DE UN ARO REFERENTE AL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS OBJETO DE LA CONVOCATORIA, COMO
AMBIEN DE LOS REPUESTOS, PIEZAS Y PARTES, MEDIANTE CARTA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL.

. EXPERIENCIA DEMOSTRADA MEDIANTE LA PRESENTACION DE MAXIMO TRES (3) CERTIFICACIONES CON EL SECTOR PUBLICO Y/O
RIVADO, CON OBJETO IGUAL O SIMILAR AL PRESENTE PROCESO. CADA CERTIFICACION DEBE CONTENER COMO MINIMO:
NUMERO DE CONTRATO.

ENTIDAD CONTRATANTE.

PERSONA O ENTIDAD A LA QUE CERTIFICAN CON NUMERO DE IDENTIFICACION Y/O NIT.

OBJETO DEL CONTRATO: IGUAL O SIMILAR.

VALOR DEL CONTRATO: QUE SUMADAS SEAN POR UN MONTO IGUAL O SUPERIOR AL PRESENTE PROCESO.

FECHA DE INICIO Y TERMINACION DEL CONTRATO.

LAS CERTIFICACIONES DEBERAN CONTENER ADICIONALMENTE EL NOMBRE Y CARGO DE QUIEN LA FIRMA.

. PRESENTACION DE PROTOCOLO Y PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS OBJETO DE LA
RESENTE CONVOCATORIA. )

ECONOMICOS:

 PRESENTAR PROPUESTA ECONOMICA EN DONDE SE ESPECIFIQUE EL VALOR UNITARIO, IVA Y VALOR TOTAL DE LOS [TEMS A
ONTRATAR (ANEXO No. 5 ENTREGADO POR LA SUBRED).

A PROPUESTA DEBERA CONTENER LA FORMA DE PAGO A 90 DiAS.

LA PROPUESTA NO PODRA SUPERAR EL VALOR DEL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL PRESENTE PROCESO.

LA PROPUESTA DEBE SER FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL.

UMPLE O NO CUMPLE CON LA TOTALIDAD DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS

UMPLE O NO CUMPLE CON LA TOTALIDAD DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS

UMPLE O NO CUMPLE CON LA TOTALIDAD DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS

MEJOR PROPUESTA ECONOMICA CON RESPECTO AL VALOR Y QUE SE ENCUENTRE HABILITADA DENTRO DE LOS CRITERIOS JURIDICOS,
ARLAFT Y TECNICO

N CASO DE PRESENTARSE EMPATE COMO RESULTADO DE LAS EVALUACIONES DESARROLLADAS A LAS PROPUESTAS PARTICIPANTES,
STE SE RESOLVERA TENIENDO EN CUENTA LOS SIGUIENTES CRITERIOS Y ORDEN:
1. LA PROPUESTA RADICADA EN PRIMER LUGAR Y QUE SE ENCUENTRE HABILITADA.
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24/11/2020

MANTENIMIENTO ESE

CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO.

. [{90) DIAS CALENDARIO, UNA VEZ PRESENTADA LA FACTURA
| JUNTO CON EL CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCION POR
PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y DEMAS
DOCUMENTOS REQUERIDOS POR LA SUBRED INTEGRADA DE
SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. NO OBSTANTE, PARA EFECTO
DEL PAGO SE TENDRA EN CUENTA EL FLUJO DE CAJA DE LA ESE.

_ EIECUCION.

_ FORMADEPAGO 1 MES

EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

A) DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: PARA PRECAVER LOS PERJUICIOS QUE SE DERIVEN DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES CONTRACTUALES, INDEPENDIENTE DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL QUE SE PACTE EN EL CONTRATO. SU
CUANTIA CORRESPONDERA A LA QUE EN CADA CASO SE DETERMINE, LA CUAL NO PODRA SER INFERIOR AL DIEZ POR CIENTO (10%)
DEL MONTO DEL CONTRATO Y UNA DURACION IGUAL A LA DEL PLAZO MAXIMO PREVISTO AL MOMENTO DE LA SUSCRIPCION DEL
CONTRATO Y CUATRO (4) MESES MAS.

B) DE LA CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES: PARA PRECAVER LAS FUTURAS EVENTUALIDADES EN QUE UNO O
VARIOS BIENES DE LOS CONTRATADOS NO REUNAN LAS ESPECIFICACIONES O CALIDADES EXIGIDAS PARA LA CONTRATACION O QUE
NO SEAN APTOS PARA LOS FINES PARA LOS CUALES FUERON ADQUIRIDOS, AS{ COMO PARA PRECAVER TAMBIEN LOS VICIOS DE
FABRICACION Y LA CALIDAD DE LOS MATERIALES O COMPONENTES, SU CUANTIA NO PODRA SER INFERIOR AL DIEZ POR CIENTO (10%)
DEL MONTO DEL CONTRATO Y SU VIGENCIA SERA IGUAL AL PLAZO DEL CONTRATO Y CUATRO (4) MESES MAS.

C) DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: EL CONTRATISTA, DEBERA CONSTITUIR ESTA GARANTIA
PARA PRECAVER LOS EVENTOS EN QUE INCURRA EN EL NO PAGO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES RESPECTO DE LOS
TRABAJADORES RELACIONADOS CON LA EJECUCION DEL RESPECTIVO CONTRATO. SU CUANTIA NO PODRA SER INFERIOR AL DIEZ POR
CIENTO (10%) DEL MONTO DEL CONTRATO Y SU VIGENCIA SERA DE TRES (3) ANOS.

LAS PRORROGAS, ADICIONES O MODIFICACIONES QUE SE SURTAN EN LA EJECUCION DEL CONTRATO, DEBERAN AMPLIAR LAS
COBERTURAS EN TIEMPO Y EN VALOR DE LA POLIZA CORRESPONDIENTE DENTRO DEL TERMINO ESTABLECIDO.

GENERALES:

1. CUMPLIR A CABALIDAD CON EL OBJETO DEL CONTRATO, DE CONFORMIDAD A LA OFERTA Y CONDICIONES EXIGIDAS EN LOS
ESTUDIOS PREVIOS.

2. ACTUAR DE BUENA FE Y ABSTENERSE DE REALIZAR CUALQUIER CAMBIO EN LAS CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO SN
PREVIO VISTO BUENO DEL SUPERVISOR DEL MISMO.

3. MANTENER DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO, LAS MISMAS CONDICIONES EXIGIDAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS Y
OFRECIDAS EN LA OFERTA . EN TERMINOS DE CALIDAD, PRECIO, CARACTERISTICAS ESPECIALES Y DISPONIBILIDAD.

4. SUSCRIBIR EL CONTRATO, EL ACTA DE INICIO DE EJECUCION Y GARANTIA DENTRO DE LOS TIEMPO SOLICITADOS .

5. PRESENTAR ANTE EL SUPERVISOR DEL CONTRATO PARA LA GENERACION DE LA CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO, LA FACTURA,
INFORMES, INGRESO AL ALMACEN Y CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES O DOCUMENTO EQUIVALENTE SUSCRITO
POR EL REPRESENTANTE LEGAL, REVISOR FISCAL O QUIEN HAGA SUS VECES, DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.

6. PRESENTAR ANTE LA DIRECCION FINANCIERA (CENTRAL DE CUENTAS POR PAGAR) DE LA SUBRED NORTE ESE, LA CERTIFICACION DE
CUMPLIMIENTO, LA FACTURA Y SOPORTES RESPECTIVOS PARA SU CORRESPONDIENTE RADICACION.

7. NOTIFICAR A LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. DE CUALQUIER INCONVENIENTE QUE IMPIDA LA
DEBIDA EJECUCION DEL CONTRATO YA SEA QUE PROVENGA DE CAUSAS EXTERNAS O DE SU PROPIA ORGANIZACION, CON EL FIN DE
TOMAR LOS CORRECTIVOS DEL CASO PARA GARANTIZAR LA OPTIMA PRESTACION DEL SERVICIO.

8. DAR CUMPLIMIENTO A LOS PROTOCOLOS, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONALES, SISTEMA OBLIGATORIO DE
GARANTIA DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL DURANTE EL DESARROLLO DE LAS RESPONSABILIDADES ASIGNADAS, EN EL MARCO DE
OPERACION DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA UNICO DE HABILITACION, AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD,
SISTEMA UNICO DE ACREDITACION Y SISTEMA DE INFORMACION.

9. EJECUTAR LAS ACCIONES PREVENTIVAS Y/O CORRECTIVAS, Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO A QUE HAYA LUGAR DE ACUERDO A LAS
EVALUACIONES Y RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LOS GRGANOS EXTERNOS, SUPERVISOR DEL CONTRATO Y/O DIRECTRICES
INTERNAS.

10. ES OBLIGACION DEL CONTRATISTA CONOCER, DIVULGAR Y APLICAR LA POLITICA AMBIENTAL ESTABLECIDA POR LA SUBRED
INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

11. LAS DEMAS QUE SE NECESITEN PARA EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.

ESPECIFICAS

1. EL CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL DEBE CONTAR CON TODOS LOS RECURSOS
NECESARIOS (FISICOS, HUMANOS, ETC.), A FIN DE MITIGAR EL RIESGO DE GENERAR Y/O DESENCADENAR UNA FALLA CUMPLIENDO
LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS. POR ELLO DEPENDE DE LA LOGISTICA QUE SE REALICE CON EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.

2. EL CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR DEBE GARANTIZAR LAS CONDICIONES TECNICAS DE INFRAESTRUCTURA, HERRAMIENTAS Y
EQUIPAMIENTO, PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD OBJETO DE LA INVITACION.




3. EL CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD O POR CAUSA U OCASION DEL DESARROLLO DE LA
, L |MISMA, GENERA UN DARO A LA INFRAESTRUCTURA FiSICA Y/O EQUIPAMIENTO SERA RESPONSABLE POR EL ARREGLO
OBLIGACIONESDEL .~ ICORRESPONDIENTE SIN GENERAR UN COSTO ALGUNO PARA LA INSTITUCION.

- CONTRATISTA 4. £L CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR UNA VEZ SEA DESARROLLADO LA ACTIVIDAD OBJETO DE LA INVITACION, DEBE HACER ENTREGA
. - |ALSUPERVISOR DEL REPORTE DE LA ACTIVIDAD REALIZADA EL CUAL CONTENGA (NOMBRE CLARO, FIRMA) Y CON EL RECIBIDO A
- ISATISFACCION POR PARTE DEL SERVICIO Y/O PERSONA ENCARGADA (NOMBRE CLARO, FIRMA). ESTE REPORTE DEBE SER

{DILIGENCIADO EN FORMA CLARA Y CONCRETA.
5. EN CASO DE PRESENTARSE UNA NO CONFORMIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA ESPECIFICA PARA LA CERTIFICACION DE

ASCENSORES DERIVADO DEL OBJETO CONTRACTUAL, EL PROVEEDOR REALIZARA LAS MEJORAS A LUGAR SIN COSTO ADICIONAL PARA

- JLASUBRED NORTE.
16. EL CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR DEBE GARANTIZAR AL PERSONAL QUE EJECUTARA EL MANTENIMIENTO, TODOS LOS

{ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL DE ACUERDO A LA CLASE Y TIPO DE RIESGO QUE SE EXPONGA PARA EL DESARROLLO DEL

1OBJETO CONTRACTUAL.
7. EL CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR DEBE PRESENTAR HOJA DE VIDA DEL PERSONAL QUE REALIZARA LA INSTALACION DE LAMINAS

EN SUPERBOARD. SE REQUIERE DOS PERSONAS CON EXPERIENCIA DE UNO (1) ARO EN MANTENIMIENTO O INSTALACION DE
|LAMINAS EN SUPERBOARD.

EL OFERENTE PODRA REMITIR SUS OBSERVACIONES A TRAVES DEL SECOP 1

. éUANbO LAS CONDICIONES TECNICAS, ECONOMICAS, FINANCIERAS Y LEGALES DE LA PROPUESTA NO PERMITA SU ADJUDICACION .

2. CUANDO SE DEMUESTRE LA PARTICIPACION DE UN OFERENTE EN VARIAS PROPUESTAS.
3. CUANDO SE SOLICITE ALGUNA ACLARACION Y ESTA NO SEA ATENDIADA DENTRO DEL TERMINO ESTABLECIDO O LO RESPONDA DE MANERA INSATISFACTORIA O

INCONSISTENTE O LO HAGA MODIFICANDO LA OFERTA .
4. CUANDO LA PROPUESTA SEA PRESENTADO EN LUGAR O FECHAS DIFERENTE AL CRONOGRAMA.

5. CUANDO EL OFERENTE PRESENTE INFORMACION INEXACTA O NO CORRESPONDA A LA VERDAD.
6. CUANDO EXISTAN MOTIVOS QUE IMPIDAN LA ESCOGENCIA OBJETIVA DE LA OFERTA Y PROPONENTE.
7. CUANDO LA PROPUESTA SUPERE EL VALOR DEL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL PRESENTE PROCESO.

FAVOR DILIGENCIAR LOS ANEXOS CORRESPONDIENTES:
ANEXO 1: CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA.

ANEXO 2: CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO APORTE PARAFISCALES.
ANEXO 3: COMPROMISO ANTICORRUPCION.

ANEXO 4: SARLAFT EMPRESA.

ANEXO 5: ECONOMICO.

BAC

Coordinador de Bienes y Servicios: LUIS ENRIQUE PAEZ FALLA 9 M,‘ > £ I z
{ l 7
Nombre y Firma Direccién de Contratacién: |MONICA BRIGETTE CELY RAMOS 4 h
Z
Nombre y Firma Vo. Bo. Subgerente EABIO CORTES CRUZ
Corporativo:
P

Nombre y Firma Gerente: JAIME HUMBERTO GARCIA HURTADO




ANEXO CRONOGRA

PUBLICACION APERTURA PROCESO DE SELECCION

ADE LA INVITACION A COTIZAR

27/11/2020
PLATAFORMA SECOP I

VISITA TECNICA (SI APLICA)

FECHA: 02/12/2020

HORA: 09:00 A.M.

LUGAR: UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD ENGATIVA CALLE 80
Transversal 100 A No. 80 A- 50

CONTACTO: ING. MACEDONIO HERNANDEZ

TELEFONO: 3012110342

OBSERVACIONES A LA INVITACION A COTIZAR

03/12/2020 HASTA LAS 2:00 PM
PLATAFORMA SECOP I

RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DE LA INVITACION

04/12/2020
PLATAFORMA SECOP I

CIERRE Y ENTREGA DE PROPUESTAS

PLAZO MAXIMO HASTA
FECHA: 07/12/2020 HORA: 2:00 PM
PLATAFORMA SECOP Il

APERTURA DE PROPUESTAS PRESENTADAS

FECHA: 07/12/2020 HORA: 2:10 PM
PLATAFORMA SECOP Il

EVALUACION CRITERIOS JURIDICOS, FINANCIEROS, SARLAFT,
TECNICOS Y ECONOMICOS

ENTRE EL 07/12/2020 Y EL 10/12/2020

PUBLICACION DE LAS EVALUACIONES INICIALES

10/12/2020

OBSERVACIONES Y/O SUBSANACIONES A LAS EVALUACIONES
INICIALES

11/12/2020 HASTA LAS 2:00 PM
PLATAFORMA SECOP i

PUBLICACION DE LAS EVALUACIONES DEFINITIVAS

DENTRO DE LOS (3) TRES DIAS HABILES SIGUIENTES A LA
PRESENTACION DE LAS SUBSANACIONES.

REMISION COMUNICADO ACEPTACION DE PROPUESTA

DENTRO DE LOS (3) TRES DIAS HABILES SIGUIENTES A LA
PUBLICACION DE LAS EVALUACIONES DEFINITIVAS
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CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION:  Noviembre 24 De 2020 CDP. No. 2393

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO ORIGINAL
CERTIFICA:

QUE EN LA FECHA LOS REGISTROS DE EJECUCION PRESUPUESTAL MUESTRAN EL SIGUIENTE SALDO DE APROPIACION:

DEPENDENCIA : TO! GERENCIA Y JUNTA DIRECTIVA
CODIGO RUBRO.......c.ccovvenene: 3120108010000000000000001
CODIGO PRESUPUESTAL........: 312010801

NOMBRE RUBRO....................... MANTENIMIENTO ESE

SALDO DE DISPONIBILIDADES : 2,297,526,293.00
PRESUPUESTO DISPONIBLE : 3,773,832,995.00
SALDO DE APROPIACION ; 6,071,359,288.00

SE EXPIDE ESTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE: GARCIA HURTADO JAIME HUMBERTO ,
EL OBJETO DE ESTA DISPONIBILIDAD SE PERFECCIONARA CON GIRO RESERVADO,
PARA RESPALDAR EL COMPROMISO:

SUMINISTRO LAMINAS SUPERBOARD AJUSTE AREAS ASCENSO

RES SUBRED
POR UN VALOR INICIAL DE : 16,217,189.00
ON UN VALOR REINTEGRADO DE : .00
PARA UN VALOR ACTUAL DE : 16,217,189.00

DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO OCHENTA'Y NUEVE PESOS CON 00/100 M/CTE

SOBRE ESTA MISMA APROPIACION SE HAN EXPEDIDO A LA FECHA CERTIFICADOS DE
DISPONIBILIDAD PARA COMPROMISOS POR VALOR DE: 2,297,526,293.00
LOS CUALES NO HAN SIDO RESERVADOS NI ANULADOS.

DISPONIBILIDAD NETA : 3,757,615,806.00

ESTA DISPONIBILIDAD TIENE UNA VIGENCIA DE (35 ) DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICION.

S
Vi

i

. \'w

NESTOR JAVIER RODRIGUEZ MENDEZ
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
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MACEDONIO HERNANDEZ RODRIGUEZ

ingenieria Equipo Industrial

genieria@subrednorte.gov.co

Profesional Especializado PAA{ X ) PROYECTO (

Suministro e instalacién de laminas en superboard de 6 mm de espesor, para ajuste de infraestructura de dreas de ascensores a fin de dar cumplimiento de norma para
certificacién a los ascensores de las unidades y/o sedes; UMHES Engativa, CAPS Chapinero, CAPS Boyacé Real, CAPS Verbenal, los cuales pertenecen a la Subred Integrada de
Servicios de Saiud Norte E.S.E,

La Subred integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., requiere contratar una empresa o persona natural que sea especializada en el suministro e instalacion de lédminas en
superboard de 6 mm de espesor, para ajuste de infraestructura de éreas de ascensores a fin de dar cumplimiento de norma NTC 5926-1, de certificacién a los ascensores
para las unidades y/o sedes; UMHES Engativa, CAPS Chapinero, CAPS Boyacd Real, CAPS Verbenal, las cuales pertenecen a la Subred integrada de Servicios de Salud Norte
ES.E.

Esta actividad debe ser desarrollada por personal experto dado que la actividad a desplegar requiere de trabajo en alturas, espacio confinado, entre otros riesgos asociados.

PROMEDIO
ITEM NOMBRE / DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD DE CONSUMO ESPEC,'F'CAC'ON OBSERVACION P.AA.
MEDIDA MENSUAL TECNICA
1 UMHES ENGATIVA
2 Ascensor No. 1.
Suministro e instalacion de muro en
superboard de 6mm de espesor con
estructura, el cual debe ser instalado
como refiere a continuacion:
e Entre cabecero de la puerta del
sétano y el quicio del piso 1.
« Puerta del piso 1y el quicio del piso
2.
3 » Puerta del piso 2 y el quicio del piso 2 M2 No aplica
3
« Puerta del piso 3 y el quicio del piso
4
Esto con el fin de disminuir la
distancia entre la pisadera de cabinay
muro.
Suministro e instalacién de
superboard de 6mm de espesor con
4 estructura a dos caras de 2,5 m de 4.80 M2 No aplica
alto para la separacién de los fosos de
los ascensores No. 1y No. 2,
5 Ascensor No. 2.




Suministro e instalacion de muro en
superboard de 6mm de espesor con
estructura, el cual debe ser instalado
como refiere a continuacién:

e Entre cabecero de la puerta del
sétano y el guicio del piso 1.

o Puerta del piso 1y el quicio del piso

6 2. 12 M2 No aplica
¢ Puerta del piso 2 y el quicio del piso
3
e Puerta del piso 3 y el quicio del piso
4
Esto con el fin de disminuir la
distancia entre la pisadera de cabina y
muro.
Suministro e instalacion de
superboard de 6mm de espesor con
7 estructura a dos caras de 2,5 m de 2.80 M2 No aplica
alto para la separacién de los fosos de
los ascensores No. 2 y No. 5.
8 Ascensor No. 3.
Suministro e instalacién de muro en
superboard de 6mm de espesor con
estruciura, el cual debe ser instalado
como refiere a continuacion:
* Entre cabecero de ia puerta del
sétano y el quicio del piso 1.
e Puerta del piso 1y el quicio del piso
9 2, 12 M2 No aplica
¢ Puerta del piso 2 y el quicio del piso
3
¢ Puerta del piso 3 y el quicio del piso
4
Esto con el fin de disminuir la
distancia entre la pisadera de cabina y
muro.
Suministro e instalacion de
superboard de 6mm de espesor con
10 estructura a dos caras de 2,5 m de 2.80 M2 No aplica
alto para la separacién de los fosos de
los ascensores No. 3 y No. 4.
11 Ascensor No. 4,
Suministro e instalacion de muro en
superboard de 6mm de espesor con
estructura, el cual debe ser instalado
como refiere a continuacion:
° Entre cabecero de la puerta del
sétano y el quicio del piso 1.
¢ Puerta del piso 1y el quicio del piso
12 2, 12 M2 No aplica
¢ Puerta del piso 2 y el quicio del piso
3
e Puerta del piso 3 y el quicio del piso
4
Esto con el fin de disminuir la
distancia entre la pisadera de cabinay
muro.
Suministro e instalacién de
superboard de 6mm de espesor con
13 estructura a dos caras de 2,5 m de 2.80 M2 No aplica
alto para la separacion de los fosos de
los ascensores No. 4 y No. 5.
14 Ascensor No. 5. No aplica




Suministro e instalacién de muro en
superboard de 6mm de espesor con
estructura, el cual debe ser instalado
como refiere a continuacion:

» Entre cabecero de la puerta del
sétano y el quicio del piso 1.

* Puerta del piso 1y el quicio dei piso

15 2, 12 M2 No aplica
» Puerta del piso 2 y el quicio del piso
3
« Puerta del piso 3 y el quicio del piso
4
Esto con el fin de disminuir la
distancia entre la pisadera de cabinay
muro.
16 Ascensor No. 6.
Suministro e instalacién de muro en
superboard de 6mm de espesor con
estructura, el cual debe ser instalado
como refiere a continuacién:
* Entre cabecero de la puerta del
17 sétano y el quicio del piso 1. 6 M2 No aplica
« Puerta del piso 2 y el quicio dei piso
3 .
tsto con el fin de disminuir la
distancia entre la pisadera de cabinay
muro.
Cielo raso en drywali en el cuarto de ,
18 . 8.80 M2 No aplica
maquinas
Cuarto de mdquinas ascensores No.
B 14,2,3,4y5
Muro en superboard recubriendo el
ducto ubicado en el centro del cuarto )
20 . 9.50 M2 No aplica
de méguinas con
mediadas de 1,26m X 4,40m
Recubrimiento en superboard de la
tuberia de aguas lluvias con su .
21 . 16 ML No aplica
respectivo canal a lo largo dei
cuarto de maquinas.
Sello de muro de drywall en las zonas )
22 1 Global No aplica
que estan afectada
23 CAPS VERBENAL
Recubrimiento en superboard de fa
tuberia evidenciada a lo largo del !
24 . 3 M2 No aplica
pozo del ascensor ajena al
fucionamiento del mismo.
Recubrimiento en superboard de la
tuberia evidenciada en el cuarto de )
25 . . 3 M2 No aplica
maquina del ascensor ajena
al fucionamiento del mismo.
26 CAPS CHAPINERO
Recubrimiento en superboard de
27 tuberia de aguas lluvias evidenciada 3 M2 No aplica
en el cuarto de maquinas
28 CAPS BOYACA REAL
Suministro e instalacion de muro en
superboard de 6mm de espesor con
estructura, el cual debe ser instalado
como refiere a continuacién:
e Entre cabecero de la puerta del
29 s6tano y el quicio del piso 1. 6 M2 No aplica

* Puerta del piso 1y el quicio dei piso
2.

Esto con el fin de disminuir la
distancia entre la pisadera de cabinay
muro.




Recubrimiento en superboard del
cable evidenciado a lo fargo del pozo

30 K 3 M2 No aplica
del ascensor ajena al
fucionamiento del mismo.
éSe anexa documento de detalle de descripcion? Si NO__X
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ECONOMI

C(SS (X)

TECNICOS (X)

CUALES:
MENOR VALOR OFERTADO OTROS { )

En caso de ser necesario describa los aspectos técnicos y requisitos especificos a considerar para la evaluacién y/o aceptacion de una cotizacién o propu

1. Presentacidn de Ficha Técnica.

2. Garantia minima de un afio referente al mantenimiento de los equipos objeto de la convocatoria, como también de los repuestos, piezas, y partes, mediante carta firma
por el representante legal.

3.Experiencia demostrada mediante la presentacién de maximo tres (3) certificaciones con el sector publico y/o privado, con objeto igual o similar al presente proceso.
Cada certificacion debe contener como minimo:

eNiimero de contrato.

eEntidad contratante.

ePersona o entidad a la que certifican con nimero de identificacién y/o nit.

*Objeto del contrato: lgual o similar.

»Valor del contrato: Que sumadas sean por un monto igual o superior al presente proceso.

eFecha de inicio y terminacién del contrato.

eLas certificaciones deberan contener adicionalmente el nombre y cargo de quien la firma.

4- Presentacién de protocolo y procedimiento de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos objeto de la presente convocatoria.

SI{X) No obligatoria. NO ()

. POLIZA P L ZA CA Y 0 i
PATRIMONIO AUTONOMO OLIZA PAGO DE SALARIO, POLIZA CALIDAD Y CORRECT POLIZA SERIEDAD POLIZA SEGURO DE MANEJO DE RECURSOS
0) PRESTACIONES SOCIALES E FUNCIONAMIENTO DE BIENES (X DE LA OFERTA { | PUBLICOS PARA PARTICULARES ( )
INDEMNIZACIONES (8 )
POLIZ Vi E REP . 0
GARANTIA BANCARIA ( } IAACEESC)OR?!)?:/[():ORRELCEZTOS’ POLIZA CUMPLIMIENTO DEL ESTAF;CI)LI;:)Z:D DE POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL
CONTRATO (X) EXTRACONTRACTUAL ()
FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS { } OBRA { )
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GENERALES:
1. CUMPLIR A CABALIDAD CON EL OBJETO DEL CONTRATO, DE CONFORMIDAD A LA OFERTA Y CONDICIONES EXIGIDAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS.

2. ACTUAR DE BUENA FE Y ABSTENERSE DE REALIZAR CUALQUIER CAMBIO EN LAS CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO SIN PREVIO VISTO BUENO DEL SUPERVISOR DEL
MISMO. R

3. MANTENER DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO, LAS MISMAS CONDICIONES EXIGIDAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS Y OFRECIDAS EN LA OFERTA . EN TERMINOS DE
CALIDAD, PRECIO, CARACTERISTICAS ESPECIALES Y DISPONIBILIDAD.

4. SUSCRIBIR EL CONTRATO, EL ACTA DE INICIO DE EJECUCION Y GARANTIA DENTRO DE LOS TIEMPO SOLICITADOS .

5. PRESENTAR ANTE EL SUPERVISOR DEL CONTRATO PARA LA GENERACION DE LA CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO, LA FACTURA, INFORMES, INGRESO AL ALMACEN Y|
CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES O DOCUMENTO EQUIVALENTE SUSCRITO POR EL REPRESENTANTE LEGAL, REVISOR FISCAL O QUIEN HAGA SUS VECES,
DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.

6. PRESENTAR ANTE LA DIRECCION FINANCIERA {CENTRAL DE CUENTAS POR PAGAR) DE LA SUBRED NORTE ESE, LA CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO, LA FACTURA Y
SOPORTES RESPECTIVOS PARA SU CORRESPONDIENTE RADICACION.
7. NOTIFICAR A LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. DE CUALQUIER INCONVENIENTE QUE IMPIDA LA DEBIDA EJECUCION DEL CONTRATO YA SEA

QUE PROVENGA DE CAUSAS EXTERNAS O DE SU PROPIA ORGANIZACION, CON EL FIN DE TOMAR LOS CORRECTIVOS DEL CASO PARA GARANTIZAR LA OPTIMA PRESTACION
DEL SERVICIO.




8. DAR CUMPLIMIENTO A LOS PROTOCOLOS, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONALES, SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL
DURANTE EL DESARROLLO DE LAS RESPONSABILIDADES ASIGNADAS, EN EL MARCO DE OPERACION DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA UNICO DE HABILITACION,
AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD, SISTEMA UNICO DE ACREDITACION Y SISTEMA DE INFORMACION.

9. EJECUTAR LAS ACCIONES PREVENTIVAS Y/O CORRECTIVAS, Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO A QUE HAYA LUGAR DE ACUERDO A LAS EVALUACIONES Y RECOMENDACIONES
EMITIDAS POR LOS ORGANOS EXTERNOS, SUPERVISOR DEL CONTRATO Y/O DIRECTRICES INTERNAS.

10. ES OBLIGACION DEL CONTRATISTA CONOCER, DIVULGAR Y APLICAR LA POLITICA AMBIENTAL ESTABLECIDA POR LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE

ES.E.
11. LAS DEMAS QUE SE NECESITEN PARA EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.

ESPECIFICAS:

1. El contratista y/o proveedor para la ejecucién de la actividad contractual debe contar con todos los recursos necesarios (fisicos, humanos, etc.), a fin de mitigar el riesgo de
generar y/o desencadenar una falla cumpliendo los tiempos establecidos. Por ello depende de la logistica que se realice con el supervisor del contrato.

2. El contratista y/o proveedor debe garantizar las condiciones técnicas de infraestructura, herramientas y equipamiento, para el desarrolio de la actividad objeto de la
invitacion.

3. El contratista y/o proveedor en el desarrollo de la actividad o por causa u ocasién del desarrollo de la misma, genera un dafio a la infraestructura fisica y/o equipamiento
serd responsable por el arreglo correspondiente sin generar un costo alguno para la institucién.

4. £l contratista y/o proveedor una vez sea desarrollado la actividad objeto de la invitacién, debe hacer entrega al supervisor del reporte de la actividad realizada el cual
contenga (nombre claro, firma) y con el recibido a satisfaccién por parte del servicio y/o persona encargada (nombre claro, firma). Este reporte debe ser diligenciado en
forma clara y concreta.

5. En caso de presentarse una no conformidad en el cumplimiento de fa norma especifica para la certificacién de ascensores derivado del objeto contractual, el proveedor
realizaré las mejoras a lugar sin costo adicional para la Subred Norte.

6. El contratista y/o proveedor debe garantizar al personal que ejecutara el mantenimiento, todos los elementos de proteccién personal de acuerdo a la clase y tipo de
riesgo que se exponga para el desarrollo del objeto contractual.

7. El contratista y/o proveedor debe presentar hoja de vida del personal que realizara la instalacién de laminas en superboard. Se requiere dos personas con experiencia de
uno (1) aflo en mantenimiento o instalacién de ldminas en superboard.

1. CUANDO LAS CONDICIONES TECNICAS, ECONOMICAS, FINANCIERAS Y LEGALES DE LA PROPUESTA NO PERMITA SU ADJUDICACION.

2. CUANDO SE DEMUESTRE LA PARTICIPACION DE UN OFERENTE EN VARIAS PROPUESTAS.

3, CUANDO SE SOLICITE ALGUNA ACLARACION Y NO SEA ENVIADO EN DICHO TERMINO ESTABLECIDO O LO RESPONDA DE MANERA INSATISFACTORIA O INCONSISTENTE O LO
HAGA MODIFICANDO LA OFERTA,

4. CUANDO LA PROPUESTA SEA PRESENTADO EN LUGAR O FECHAS DIFERENTE AL CRONOGRAMA.

5. CUANDO EL OFERENTE PRESENTE INFORMACION INEXACTA O NO CORRESPONDA A LA VERDAD.

6. CUANDO EXISTAN MOTIVOS QUE IMPIDAN LA ESCOGENCIA OBJETIVA DE LA OFERTAY PROPONENTE.

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE:

MACEDONIO HERNANDEZ RODRIGUEZ
Elaboré

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR
AREA LIA MARGARITA ALVAREZ PUENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE
CONTRATACION: MONICA BRIGETTE CELY RAMOS
Reviso

OBSERVACIONES:




ANAUISIS DE RIESGOS

CODIGO : AP-CT-F-02-04

B [ s st VERSION: 4
o €5E SAGINA
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. AGINA® 1DE?
GESTION DE LA CONTRATACION FECHA : 120672018
e PROBABILIDAD DE OCURRENCIA IRPACTO S :
R ; TIPIFICACION (EJEMPLOS PARA TIPIFICAR . ASIGNACION DEL RIESGO |  QUIEN ASUME EL | .
T
- TIPG DE RIESGO LOS RIESGOS GENERALES DE LA COLUMNA ANTERIOR) UEE () I N 443 21 37| CESTMACON (DEFMICION) RIESGO {FORMA DE MITIGARLO
: AUTA | MEDIA | MEDIA Y gpjp - aira (| MEDIA | MEDIA | g5 ; :
ALTA_|_BAIA : ALTA_ | BAIA
3 ; : T Caxllla de seleccién Casila de seleccion Genoracién . Gonaracion
‘Casills de seléecion Casllla de diligenclamiento ;
sllla de dligel {Escofa solo una) {Escoja solo uns) . aitomstica Senatacin automética aitomstics
Revisar periodicamente el
cconbuICos: Dado e estado actua de oz equipos puede varla los costos o comportanienme del méread especto
economicos estmadosen la verlficacion Iniciak ? e
de los bienes y/o servicios a contratar
Son fos derivados de los camblos de las politicas Andlisis de | i y :
SOCIALES O POLITICOS: gubernamentales y de cambios de las condiciones sociales que 0 ilils 0ela potess estatales af
tengan impacto en la ejecucién del contrato respecte
OPERACIONAL: Suficiencia del presupuesto oficial. 3 3 MEDIO ALTO - ADMINISTRARLO}  CONTRATANTE Ejecucion presupuestal supervisada
Son el riesgo de consecucién de financiacién o riesgo de.
liquidadez para obtener recursos para sumpilc con el objeto det Respaldar las operaciones
FINANCIERO: contrato y el riesgo de las condiciones financieras estableridas o presupuestales con los debidos
para la obtencién de ios recursos, tales como plazo, tasas, cetificados
garantias, contragarantias y refinanciaciones entre otros
AEGULATORID: Desivados de fos combios regulatorios o feglamentarios que o Andlisis del mercado cambiario de ta
afecten Ia ecuacion econémica del contrato moneda extranjera
Son los eventos naturales previsibles en fos cuales no hay
OF LA NATURALEZA: intervencion humans que puedan tener impacto en la ejecucion o Acatar las recomendaciones que
del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, fluvias, emitan as entidades encargadas
sequias, entre otros.
Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de Cumplimiento del ot
carécter amblental, asf coma las licenclas planes de manejo o “'""_‘""]‘"“’ « ‘:”""";’f >
AMBIENTALES: permisos y autorizaciones ambientales incluyendo tasas 0 m‘:” ©implem: ’"'l“‘ “;’_‘:’ ats de
rewibutivas y compensatorias, obligaciones de mitigacion, tareas s normas que [a modifiquen o
de monitoreo y control, entre otras sustituysn
Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicacién de rcotar -
. voz y de datos, suspension de servicios pibiicos nuevos catar las recomendaciones que
TECNOLOGICO: . N 1 BAJA - GESTIONARLO CONTRATISTA emiten las entidades y dreas
| desarrolios tecnolégicos o estindares que deben ser tenidos en dad
cuenta para la ejecucion del contrato. / fecomendadas
0
0
o

MACEDONIO HERNANDEZ RODRIGUEZ

@subrednorte.gov.co

Profesionat
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