

**ADENDA 1,
POR LA CUAL SE MODIFICA LA CONVOCATORIA PUBLICA N. 01 DE 2021
15 de enero de 2021.**

OBJETO:

CONTRATAR LAS POLIZAS QUE COMPONEN EL PROGRAMA DE SEGUROS PARA LA ADECUADA PROTECCION DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LA SUBRED NORTE ESE Y AQUELLOS POR LO CUALES SE LLEGARE A SER LEGALMENTE RESPONSABLES CONTRA LOS DAÑOS O PERDIDAS MATERIALES A CONSECUENCIA DE CUALQUIER RIESGO, TANTO POR EVENTOS INTERNOS COMO EXTERNOS”.

La entidad en uso de sus facultades legales y Administrativas Concedidas en los reglamentos y Manual de Contratacion de la entidad, y:

CONSIDERANDO

1. Que la entidad dio apertura y desarrollo a través del SECOP II al proceso de selección de contratista CONVOCATORIA PUBLICA No. 01 DE 2021,
2. Que dentro del término previsto en el Cronograma del Proceso de Selección se recibieron observaciones de LA PREVISORA, SOLIDARIA Y SEGUROS DEL ESTADO, que en total suman más de 90 observaciones por responder
3. Que una de las bservaciones que hacen las compañías de seguros es la solicitud de realizar visita técnica a la instalaciones físicas de los bienes por asegurar y en virtud de lo cual se hace necesario fijar en el cronograma por lo menos la visita a las instalaciones de La Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE.
4. Que en virtud de lo anterior la entidad,

RESUELVE:

PRIMERO: Modifíquese el Cronograma del proceso de selección de contratista, el cual queda así:

ACTIVIDAD	FECHA Y HORA	LUGAR
Apertura y publicación del aviso de control social	30 de diciembre de 2020	Página web de la Subred Norte E.S.E.
Publicación de los Estudios Previos, B Pliego de Condiciones y Anexos	04 de enero de 2021	En la plataforma SECOP II y Pagina web de la Subred Norte E.S.E.
Presentación de Observaciones al pliego de Condiciones.	Hasta el 12 de enero de 2021 Hasta las 4:00 pm	En la plataforma SECOP II.

ACTIVIDAD	FECHA Y HORA	LUGAR
Visita Técnica	20 de enero de 2021	Instalaciones del Hospital Simon Bolivar, ubicado en la Calle 165 No. 7 – 05, Bogotá, entrada Uno, 8:00 am, punto de partida, para luego desplazamiento a Centro de Servicios Especializados Suba: Cra 104 - No. 152 C 50, luego a unidad medica Hospitalaria ubicada en la Transversal 100 A No. 80 A 50, y finalizando en CAPS Chapinero ubicado en la Calle 66 No. 15-41 – Bogotá Cada oferente asistirá con máximo una persona delegada y adoptando los protocolos de bioseguridad requeridos en cada centro, la Subred Norte Realizara acompañamiento (esta visita no es requisito habilitante obligatorio ni otorga puntaje)
Respuesta a las observaciones del Pliegos de Condiciones.	22 de enero de 2021	En la plataforma SECOP II y Pagina web de la Subred Norte E.S.E.
Plazo máximo para expedir Adenda	25 de enero de 2021	En la plataforma SECOP II
Cierre de convocatoria y entrega de ofertas	27 de enero de 2021 Hasta las 10:00 am	En la plataforma SECOP II
Verificación preliminar	Desde el 27 hasta el 01 de febrero de 2021	Sede de la entidad contratante
Publicación Evaluaciones	02 de febrero de 2021	En la plataforma SECOP II y Pagina web de la Subred Norte E.S.E.
Observaciones a las evaluaciones y/o subsanaciones al informe de evaluación inicial	Del 02 de febrero al 04 de febrero 2021, hasta las 3:00 pm	En la plataforma SECOP II

ACTIVIDAD	FECHA Y HORA	LUGAR
Respuesta a las observaciones de los informes de evaluación.	11 de febrero de 2021	En la plataforma SECOP II y Pagina web de la Subred Norte E.S.E.
Publicación de evaluaciones definitivas	11 de febrero de 2021	En la plataforma SECOP II y Pagina web de la Subred Norte E.S.E.
Adjudicación y publicación del acto administrativo de adjudicación o declaratoria de desierta	12 de febrero de 2021	En la plataforma SECOP II y Pagina web de la Subred Norte E.S.E.
Firma del contrato	Dentro de los (3) tres días hábiles siguientes a la publicación del acto administrativo de adjudicación.	En la plataforma SECOP II

ORIGINAL FIRMADO

JAIME HUMBERTO GARCÍA HURTADO
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE
GERENTE

	Nombre	Cargo	Firma
Reviso	Victor Balaguera Alvarez	Profesional especializado	Original Firmado
Reviso	María Eliana García C	Apoyo administrativo	Original Firmado
Proyecto	Edwin Mauricio Cardenas C	Abogado Dirccion Contratatacion	Original Firmado
Revisado por:	Lía Margarita Álvarez Puente	Directora Administrativa	Original Firmado
Revisado por:	Mónica Brigitte Cely Ramos	Directora de Contratación	Original Firmado
Revisado por:	Fabio Cortes Cruz	Subgerente Corporativo	Original Firmado
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto lo presentamos para la firma			