

ADENDA No. 02 – 2019
INVITACIÓN A COTIZAR No. 062-2019 S.NTE
MODIFICACIÓN DE CRONOGRAMA
08 DE MAYO DE 2019

OBJETO

“CONTRATAR EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESRATIZACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y ROEDORES”

Modificación Cronograma

1. Se realiza modificación de cronograma toda vez que se requiere ampliar el plazo para publicación de evaluaciones:

No.	ACTIVIDAD	FECHA
1	PÚBLICACIÓN DE LAS EVALUACIONES	JUEVES 09 DE MAYO DE 2019
2	FECHA DE REMISIÓN COMUNICADO ACEPTACIÓN DE PROPUESTA	DENTRO DE LOS (3) TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN DE LAS EVALUACIONES

Cordialmente,

Sede Administrativa: calle 66 N° 15-41
TEL: 6583030/3499080
www.subrednorte.gov.co
INF: Línea 195



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD
Subred Integrada de Servicios
de Salud Norte E.S.E

YIDNEY ISABEL GARCÍA RODRÍGUEZ

Gerente

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E

	NOMBRE	ÁREA	FIRMA
ELABORADO POR:	Jaime Alberto Barrera Martínez	Dirección de Contratación - Compras	
PROYECTADO POR:	Luis Enrique Páez Falla	Dirección de Contratación - Compras	
REVISADO POR	Dra. Hemilet Cala Celis	Directora de Contratación	
.APROBADO POR:	Dr. Álvaro de Jesús Galvis Barrios	Subgerente Corporativo (E)	
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto lo presentamos para firma de la Gerente.			

Sede Administrativa: calle 66 N° 15-41
TEL: 6583030/3499080
www.subrednorte.gov.co
INF: Línea 195



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS