



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD
Subred Integrada de Servicios
de Salud Norte E.S.E.

ADENDA 02

INVITACIÓN A COTIZAR No. 058 DE 2019 S.NTE MODIFICACIÓN DEL CRONOGRAMA 08 de Mayo de 2019

OBJETO:

“CONTRATAR LOS INSUMOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS, INJERTOS OSEOS, Y DISPOSITIVOS MEDICO-QUIRURGICOS, QUE QUEDARON DESIERTOS EN LA CONVOCATORIA PUBLICA 001-2019. NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.




1. MODIFICACIÓN DEL CRONOGRAMA

En atención a la cantidad de propuestas presentadas, se modifica el cronograma de la siguiente manera:

No.	ACTIVIDAD	FECHA
1	Evaluación criterios Jurídicos, SARLAFT, técnicos y económicos.	10/05/2019
2	Publicación de las evaluaciones.	13/05/2019
3	Fecha de remisión comunicado aceptación de propuesta	Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la publicación de las evaluaciones


YIDNEY ISABEL GARCIA RODRIGUEZ
GERENTE

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectado por	Luis Enrique Páez Falla	Dirección de Contratación Compras	
Elaborado por:	Luis Enrique Páez Falla	Dirección de Contratación Compras.	
Revisado por	Dra. Lidia Hemilet Cala Celis	Directora de Contratación	
Aprobado por:	Dr. Álvaro Galvis	Subgerente Corporativo (e)	
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto lo presentamos para la firma			