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006-2021 CONVACATORIA PUBLICA

| “CONTRATAR LA DEMOLICION MECANICA CONTROLADA DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE ATENCION PRIORITARIA EN SALUD LA GRANJA Y CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO
PERIMETRAL DEL PREDIO”

CONSORCIO DEMOLICION CAP
INTEGRADO POR: (1) INGASYC SAS: ABECOL DEMOLICIONES Y
70% % DE PARTICIPACION Y (2) CONSTRUCCIONES SAS N/A
CARLOS ARIAS RUEDA ALVAREZ:
30% DE PARTICIPACION
NIT: N/A NIT: 830.099.423-9 NIT: N/A
Escoja de |a lista desplegable si Cumple / 1, Cumple ! | 1. Cumple l l N.A.
DOCUMENTOS JURIDICOS No Cumple y en el campo de observacion
la causal de incumplimiento o rechazo Observacién: Observacion: Observacion:
Escoja de la lista desplegable si Cumple / 1. Cumple 1. Cumple l N.A.
DOCUMENTOS FINANCIEROS No Cumple y en el campo de observacién
la causal de incumplimiento o rechazo Observacidn: Observacién: Observacién:
1. Cumpie I 1. Cumple l ‘ N.A. ]
Escoja de ia lista desplegable si Cumple /
DOCUMENTOS SARLAFT No Cumpley en el campo de observacién Observacién: El oferente subsano y cumple, Observacién: Observacion:
1a causal de incumplimiento o rechazo segun acta sustita por SARLAFT
Escoja de la lista desplegable si Cumple / 1. Cumple I l L. Cumple ‘ l NA. l
. No Cumple y en el campo de observacién
DOCUMENTOS TECNICOS la causal de incumplimiento o rechazo Observacion: Observacion: Observacién:
PUNTAJE TECNICO 300 290
VALOR DE LA PROPUESTA ECONOMICA| $ 299.905.523 | § 292.299.746
PROPUESTA ECONOMICA
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“CONTRATAR LA DEMOLICION MECANICA CONTROLADA DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE ATENCION PRIORITARIA EN SALUD LA GRANJA Y CONSTRUCCICON DEL CERRAMIENTO
PERIMETRAL DEL PREDIO”

CONSORCIO DEMOLICION CAP
INTEGRADO POR: (1) INGASYC SAS: ABECOL DEMOLICIONES Y
70% % DE PARTICIPACION Y {2) CONSTRUCCIONES SAS N/A
CARLOS ARIAS RUEDA ALVAREZ:
30% DE PARTICIPACION

MIT: N/A NIT: 830.099.423-9 NiT: NJA
PUNTAJE ECONGMICO 691.07 686.60
TOTAL PUNAJE TECNICO + ECONOMICC 991.07 976.60

OBSERVACION 1:

Edwin Mauricio Cardenas Correa
Direccidn de contratacién
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