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INFORMACIÓN DEL PROCESO

EVALUACIÓN

INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN

CONTRATAR LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION PRIORITARIA EN SALUD - CAPS VERBENAL DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE

CONVOCATORIA PUBLICA  No.004  DE 2021Proceso No.

Modalidad

Objeto a contratar

Proponente 1

COMPAÑÍA DE URBANISMO 
CONSTRUCCIONES E INGENIERIA 

LTDA

 1. CUMPLE 1. CUMPLE

Observación: 
Resultado: 37%

Nivel de Endeudamiento
Menor o Igual a 50%

Observación: 
Resultado: 41%

 1. CUMPLE

 1. CUMPLE

Indice de liquidez
Mayor o Igual a 2.0

2. NO CUMPLE  1. CUMPLE

 1. CUMPLE

Observación: 
Resultado: 2,44

Observación: La empresa RB DE
COLOMBIA S.A. presenta el RUP con la
información financiera a corte de 31 de
diciembre de 2019.
No Subsano, en el plazo indicado en el
cronograma del Proceso de
Contratación.

2. NO CUMPLE

 1. CUMPLE

CONSORCIO SAN JUAN MARIA 
VIANNEY - INTEGRADO POR:

PROTELCA INGENIEROS 
ARQUITECTOS S.A.S.
CONSTRUSAR S.A.S.

RB DE COLOMBIA S.A.

CONSORCIO MOF - INTEGRADO 
POR: 

JAIME FALS MARTINEZ 
ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS, 
OLAGUER AGUDELO PRIETO, MIA 

GRUPO EMPRESARIAL SAS

CRITERIO DESCRIPCIÓN CÓMO EVALUAR

No. NIT:
830037322-8
892002985-5
860004030-1

No. NIT:
802023626-9
3169341-4
901415289-1

    
       

   

Proponente 3Proponente 2

No. NIT:
830008233-7

  

Presentación de la totalidad de 
documentos solicitados

Observación: La empresa RB DE
COLOMBIA S.A. presenta el RUP con la
información financiera a corte de 31 de
diciembre de 2019.
No Subsano, en el plazo indicado en el
cronograma del Proceso de
Contratación.

Observación: 
Resultado: 9,77

1. Doc. de Identif. Contador Público
2. Tarjeta Profesional Contador Público

EVALUACIÓN DE PROPUESTAS
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

݋ݒ݅ݐܿܣ ݁ݐ݊݁݅ݎݎ݋ܥ
݋ݒ݅ݏܽܲ ݁ݐ݊݁݅ݎݎ݋ܥ

݋ݒ݅ݏܽܲ ݈ܽݐ݋ܶ
݋ݒ݅ݐܿܣ ݈ܽݐ݋ܶ



Nombre, cargo y firma Evaluador criterio Financiero: CAROL ORTIZ FOGLIA PROFESIONAL ESPECIALIZADO

EVALUADORES

 1. CUMPLE

 1. CUMPLE

Observación: La empresa RB DE
COLOMBIA S.A. presenta el RUP con la
información financiera a corte de 31 de
diciembre de 2019.
No Subsano, en el plazo indicado en el
cronograma del Proceso de
Contratación.

2. NO CUMPLE  1. CUMPLE

Observación: 
Resultado:  0,56

Rentabilidad de Patrimonio
Mayor o Igual a 0.10

2. NO CUMPLE  1. CUMPLE

Indice de Capital de Trabajo
Mayor o Igual al 40% del Presupuesto 

asignado a este proceso

Observación: 
Resultado: 0,11

Nombre, cargo y firma Evaluador criterio Financiero: DANIEL ALEJANDRO PEREA MUÑOZ PROFESIONAL ESPECIALIZADO

OBSERVACIONES: 

 HABILITANTES 
FINANCIEROS

Rentabilidad de Activo
Mayor o Igual a 0.05

Observación: La empresa RB DE
COLOMBIA S.A. presenta el RUP con la
información financiera a corte de 31 de
diciembre de 2019.
No Subsano, en el plazo indicado en el
cronograma del Proceso de
Contratación.

Observación: 
Resultado:  0,88

Observación: 
Resultado: 0,19

Razón Cobertura de Interes
Mayor o Igual a 5.0

2. NO CUMPLE  1. CUMPLE  1. CUMPLE

Observación: La empresa RB DE
COLOMBIA S.A. presenta el RUP con la
información financiera a corte de 31 de
diciembre de 2019.
No Subsano, en el plazo indicado en el
cronograma del Proceso de
Contratación.

Observación: 
Resultado:  20,57

Observación: 
Resultado: 3.233,80

2. NO CUMPLE  1. CUMPLE  1. CUMPLE

Observación: La empresa RB DE
COLOMBIA S.A. presenta el RUP con la
información financiera a corte de 31 de
diciembre de 2019.
No Subsano, en el plazo indicado en el
cronograma del Proceso de
Contratación.

Observación: 
Resultado:  161%

Observación: 
Resultado: 119%
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(Marque con una X dependiendo la modalidad de selección) A.  Invitación a Cotizar B. Evento Especial C. X   Convocatoria Pública D. Otros mecanismos

CODIGO : AP-CT-F-07-03
VERSION : 3
PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 11/10/2017

INFORMACIÓN DEL PROCESO

Proceso No. CONVOCATORIA PUBLICA  No.004  DE 2021

Modalidad

Objeto a contratar CONTRATAR LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION PRIORITARIA EN SALUD - CAPS VERBENAL DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE

INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN

CRITERIO DESCRIPCIÓN CÓMO EVALUAR

EVALUACIÓN

Proponente 4 Proponente 5

CONSORCIO OBRAS CVN - 21 INTEGRADO POR:
PROYECTAR INGENIERIA S.A.S

CARLOS MANUEL OLARTE MARTINEZ

CONSORCIO CONSTRUVAL - HARINSA, 
INTEGRADO POR:

CONSTRUVAL INGENIERIA S.A.S
HARINSA NAVASFALT CONSTRUCCIONES 

S.A.S.

No. NIT:
800119214 - 4
18497613-3

No. NIT:
900264302-7
901262851-3

 HABILITANTES 
FINANCIEROS

Presentación de la totalidad de 
documentos solicitados

1. Doc. de Identif. Contador Público
2. Tarjeta Profesional Contador Público

 1. CUMPLE  1. CUMPLE

Nivel de Endeudamiento
Menor o Igual a 50%

 1. CUMPLE  1. CUMPLE

Razón Cobertura de Interes
Mayor o Igual a 5.0

 1. CUMPLE  1. CUMPLE

Indice de liquidez
Mayor o Igual a 2.0

 1. CUMPLE  1. CUMPLE

Observación: 
Resultado: 18,97

Observación: 
Resultado: 8,19

Observación: 
Resultado: 4%

Observación: 
Resultado: 50%

Indice de Capital de Trabajo
Mayor o Igual al 40% del Presupuesto 

asignado a este proceso

 1. CUMPLE  1. CUMPLE

Observación: 
Resultado: 160%

Observación: 
Resultado: 175%

Observación: 
Resultado: 14,69

Observación: 
Resultado: 16,23

Rentabilidad de Patrimonio
    

 1. CUMPLE  1. CUMPLE

EVALUACIÓN DE PROPUESTAS
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN
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Nombre, cargo y firma Evaluador criterio Financiero: CAROL ORTIZ FOGLIA PROFESIONAL ESPECIALIZADO

  

Rentabilidad de Activo
Mayor o Igual a 0.05

 1. CUMPLE

Rentabilidad de Patrimonio
Mayor o Igual a 0.10

Observación: 
Resultado: 0,16

Observación: 
Resultado: 0,32

 1. CUMPLE

Observación: 
Resultado: 0,15

Observación: 
Resultado: 0,16

OBSERVACIONES: 

EVALUADORES

Nombre, cargo y firma Evaluador criterio Financiero: DANIEL ALEJANDRO PEREA MUÑOZ PROFESIONAL ESPECIALIZADO

݈݀ܽ݀݅݅ݐܷ ݈ܽ݊݋݅ܿܽݎ݁݌ܱ
݋݅݊݋݉݅ݎݐܽܲ

݈݀ܽ݀݅݅ݐܷ ݈ܽ݊݋݅ܿܽݎ݁݌ܱ
݋ݒ݅ݐܿܣ ݈ܽݐ݋ܶ





No. Proponente
NOMBRE DEL 
PROPONENTE

INTEGRANTES DEL 
PROPONENTE SI ES UT 
CONSORCIO U OTRO

% DE PARTICIPACIÓN SI ES UT 
CONSORCIO U OTRO 

PRESUPUESTO 
OFICIAL

EXPERIENCIA REQUERIDA POR 
PROPONENTE EXPRESADA EN 

SMMLV 2020
CERTIFICACIÓN NÚMERO No. del contrato objeto ejecutor

integrante dentro 
de la certificación 

aportada 

% de participación 
certificación aportada

valor total ejecutado FECHA INICIO FECHA TERMINACIÓN 
valor total ejecutado x % de 

participación certificación 
aportada

valor total ejecutado x % de 
participación dentro del 

consorcio-UT-u otro

Conversión SMMLV-fecha de 
suscripción (PO-11857,60 

smmlv)
area cubierta m2

sumatoria de valores 
totales en SMMLV por 

porcentaje de participación 
(PO-11857,60 smmlv)

cumple / no cumple

SEGMENTO 72 FAMILIA 12 CLASE 14 
SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE 

HOSPITALES (nombrar pagina o folio 
en el que aparece en el RUP) 

SEGMENTO 81 FAMILIA 10 CLASE 15  
GESTIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 

EDIFICIOS (nombrar pagina o folio en el 
que aparece en el RUP) 

SEGMENTO 95 FAMILIA 12 CLASE 
20 CLÍNICA (nombrar pagina o folio 

en el que aparece en el RUP) 
Observaciones HABILITADO/NO 

HABILITADO

CONSTRUSAR S.A.S. 27% 1 1066 DE
2015

ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑO Y 
CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES DE 

APRENDIZAJE Y AMBIENTES 
COMPLEMENTARIOS PARA EL CENTRO 

PARA LA BIODIVERSIDAD Y EL TURISMO DEL 
SENA - REGIONAL AMAZONAS

CONSORCIO
DESARROLLO

AMAZONICO 2015

CONSTRUSAR
S.A.S. ʹ

PROTELCA
S.A.S. (solo se toma 
experiencia de un 

proponente).

50% 10.582.820.236$                         1/03/2016 23/06/2018 5.291.410.118$                       1.428.680.731,9$                    2072,19 3.678,31 FOLIO 158 FOLIO 155

RB. DE COLOMBIA S.A. 36,50% 2
115 DE 09

MARZO
2012

LLEVARA A CABO LAS ADECUACIONES 
MENORES DE LAS INSTALACIONES 

PUBLICAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE 
SALUD AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL 
2010-2011 EN LOS DEPARTAMENTOS DE 

GUAJIRA, ATLANTICO, MAGDALENA, SUCRE 
Y BOLIVAR.

CONSORCIO
COLOMBIA

HUMANITARIAS

RB DE
COLOMBIA

S.A.
50% 5.251.916.521$                            19/04/2012 23/12/2012 2.625.958.261$                       958.474.765$                           1691,33 16.070,32 FOLIO 38 FOLIO 38 FOLIO 38

PROTELCA S.A.S. 36,50%

No. Proponente
NOMBRE DEL 
PROPONENTE

INTEGRANTES DEL 
PROPONENTE SI ES UT 
CONSORCIO U OTRO

% DE PARTICIPACIÓN SI ES UT 
CONSORCIO U OTRO 

PRESUPUESTO 
OFICIAL

EXPERIENCIA REQUERIDA POR 
PROPONENTE EXPRESADA EN 

SMMLV 2020
CERTIFICACIÓN NÚMERO No. del contrato objeto ejecutor

integrante dentro 
de la certificación 

aportada 

% de participación 
certificación aportada

valor total ejecutado FECHA INICIO FECHA TERMINACIÓN 
valor total ejecutado x % de 

participación certificación 
aportada

valor total ejecutado x % de 
participación dentro del 

consorcio-UT-u otro

Conversión SMMLV-fecha de 
suscripción (PO-11857,60 

smmlv)
area cubierta m2

sumatoria de valores 
totales en SMLRV por % de 

participacion
cumple/ no cumple

SEGMENTO 72 FAMILIA 12 CLASE 14 
SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE 

HOSPITALES (nombrar pagina o folio 
en el que aparece en el RUP) 

SEGMENTO 81 FAMILIA 10 CLASE 15  
GESTIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 

EDIFICIOS (nombrar pagina o folio en el 
que aparece en el RUP) 

SEGMENTO 95 FAMILIA 12 CLASE 
20 CLÍNICA (nombrar pagina o folio 

en el que aparece en el RUP) 
Observaciones HABILITADO/NO 

HABILITADO

MIA GRUPO EMPRESARIAL 
S.A.S.

40% 1 2100943

CONSTRUCCIÓN DE UNA
INFRAESTRUCTURA

EDUCATIVA TIPO A EN EL
PREDIO LOS ARAUJOS, EN

EL MUNICIPIO DE
MONTERIA- CORDOBA

CONSORCIO
RG 061

MIA GRUPO
EMPRESARIAL

SAS
(ORGANIZACION 
AYCARDI L TDA.)

90% $ 7.437.675.292 12/04/2010 23/04/2011 6.693.907.763$                       2.677.563.105$                       5.199$                                       5.946,00 11 11 11

OLAGUER AGUDELO PRIETO 40% 2 181-2011

EJECUCION DEL REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL Y LAS OBRAS CIVILES PARA LA 

AMPLIACION,
REMODELACION Y ADECUACION DEL 

EDIFICIO UBICADO EN EL CENTRO 
ADMINISTRATIVO NACIONAL (CAN) DE LA 

CIUDAD DE BOGOTA

construtec 2011

MIA GRUPO
EMPRESARIAL

SAS
(ORGANIZACION 
AYCARDI L TDA.)

25% $ 49.157.437.085 26/06/2012 29/01/2016 12.289.359.271$                     4.915.743.709$                       8.674$                                       18.976,48 NO 68 69

J FALS MARTINEZ 
ARQUITECTURA E INGENIERIA 

S.A.S.
20%

No. Proponente
NOMBRE DEL 
PROPONENTE

INTEGRANTES DEL 
PROPONENTE SI ES UT 
CONSORCIO U OTRO

% DE PARTICIPACIÓN SI ES UT 
CONSORCIO U OTRO 

PRESUPUESTO 
OFICIAL

EXPERIENCIA REQUERIDA POR 
PROPONENTE EXPRESADA EN 

SMMLV 2020
CERTIFICACIÓN NÚMERO No. del contrato objeto ejecutor

integrante dentro 
de la certificación 

aportada 

% de participación 
certificación aportada

valor total ejecutado FECHA INICIO FECHA TERMINACIÓN 
valor total ejecutado x % de 

participación certificación 
aportada

valor total ejecutado x % de 
participación dentro del 

consorcio-UT-u otro

Conversión SMMLV-fecha de 
suscripción (PO-11857,60 

smmlv)
area cubierta m2

sumatoria de valores 
totales en SMMLV por 

porcentaje de participación 
(PO-11857,60 smmlv)

cumple / no cumple

SEGMENTO 72 FAMILIA 12 CLASE 14 
SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE 

HOSPITALES (nombrar pagina o folio 
en el que aparece en el RUP) 

SEGMENTO 81 FAMILIA 10 CLASE 15  
GESTIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 

EDIFICIOS (nombrar pagina o folio en el 
que aparece en el RUP) 

SEGMENTO 95 FAMILIA 12 CLASE 
20 CLÍNICA (nombrar pagina o folio 

en el que aparece en el RUP) 
Observaciones HABILITADO/NO 

HABILITADO

1 4600051859 de 2013
CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA LA SIERRA EN EL MUNICIPIO DE 
MEDELLÍN 

UNIÓN TEMPORAL 
ORLANDO SEPULVEDA CELI URBANISCOM LTDA. 100% 17.903.906.711$                         27/12/2013 15/12/2015 17.903.906.711$                     17.903.906.711$                     30371,34 5.711,00 FOLIO 74 FOLIO 75

2 2224 DE 2017 CONSTRUCCIÓN PLANTA FÍSICA VOLCÁN DE 
LA PRADERA

CONSORCIO
PRADERA 010

URBANISCOM LTDA. 75% 21.935.749.641$                         10/08/2017 24/01/2019 16.451.812.231$                     16.451.812.231$                     22.300,98 8.083,00 FOLIO 86 FOLIO 87

No. Proponente
NOMBRE DEL 
PROPONENTE

INTEGRANTES DEL 
PROPONENTE SI ES UT 
CONSORCIO U OTRO

% DE PARTICIPACIÓN SI ES UT 
CONSORCIO U OTRO 

PRESUPUESTO 
OFICIAL

EXPERIENCIA REQUERIDA POR 
PROPONENTE EXPRESADA EN 

SMMLV 2020
CERTIFICACIÓN NÚMERO No. del contrato objeto ejecutor

integrante dentro 
de la certificación 

aportada 

% de participación 
certificación aportada

valor total ejecutado FECHA INICIO FECHA TERMINACIÓN 
valor total ejecutado x % de 

participación certificación 
aportada

valor total ejecutado x % de 
participación dentro del 

consorcio-UT-u otro

Conversión SMMLV-fecha de 
suscripción (PO-11857,60 

smmlv)
area cubierta m2

sumatoria de valores 
totales en SMMLV por 

porcentaje de participación 
(PO-11857,60 smmlv)

cumple / no cumple

SEGMENTO 72 FAMILIA 12 CLASE 14 
SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE 

HOSPITALES (nombrar pagina o folio 
en el que aparece en el RUP) 

SEGMENTO 81 FAMILIA 10 CLASE 15  
GESTIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 

EDIFICIOS (nombrar pagina o folio en el 
que aparece en el RUP) 

SEGMENTO 95 FAMILIA 12 CLASE 
20 CLÍNICA (nombrar pagina o folio 

en el que aparece en el RUP) 
Observaciones HABILITADO/NO 

HABILITADO

PROYECTAR INGENIERIA S.A.S 70,00% 1 MP-181 DE 2013

Rehabilitación, Reforzamiento Estructural 
y Mejoramiento Arquitectónico, sede del 

Hospital San Vicente de Paul del 
Municipio

PROYECTAR INGENIERIA 
S.A.S..

PROYECTAR 
INGENIERIA S.A.S.

100% 8.317.100.216$                            12/12/2013 30/11/2015 8.317.100.216$                       5.821.970.151$                       9876,12 4.000,00 FOLIO 63 FOLIO 64 FOLIO 64

CARLOS MANUEL OLARTE 30,00%

EXPERIENCIA GENERAL HABILITANTE
CONSORCIO SAN JUAN MARIA VIANENEY VERIFICACIÓN EXPERIENCIA RUP

1 CONSORCIO SAN JUAN 
MARIA VIANNEY

10.408.728.240,00$                 11857,70

3.763,52 NO CUMPLE

No es habilitado ya que la 
sumatoria de SMMLV de a 

cuerdo con su % de 
participación no  es igual o 

superior  al del Presupuesto 
Oficial de Obra como lo indica 
en el pliego de condiciones en 

su numeral 6.5.1.1.

RECHAZADO (ver 
verificación sarlaft 

numeral 6,2 del pliego 
de condiciones).

CONSORCIO MOF 2021 VERIFICACIÓN EXPERIENCIA RUP

2 CONSORCIO MOF 2021 10.408.728.240,00$                 11857,70 13.873,48 CUMPLE HABILITADO

COMPAÑÍA DE URBANISMO VERIFICACIÓN EXPERIENCIA RUP

3 URBANISCOM LTDA N/A 100% 10.408.728.240,00$                 11857,70 38.454,34 CUMPLE HABILITADO

CONSORCIO OBRAS CVN 21 VERIFICACIÓN EXPERIENCIA RUP

4 COSORCIO OBRAS CVN 
21

10.408.728.240,00$                 11857,70 9.876,12 NO CUMPLE

No es habilitado ya que la 
sumatoria de SMMLV de a 

cuerdo con su % de 
participación no  es igual o 

superior  al del Presupuesto 
Oficial de Obra como lo indica 
en el pliego de condiciones en 

su numeral 6.5.1.1.

NO HABILITADO

CONSORCIO CONSTRUVAL Y HARINSA VERIFICACIÓN EXPERIENCIA RUP



No. Proponente
NOMBRE DEL 
PROPONENTE

INTEGRANTES DEL 
PROPONENTE SI ES UT 
CONSORCIO U OTRO

% DE PARTICIPACIÓN SI ES UT 
CONSORCIO U OTRO 

PRESUPUESTO 
OFICIAL

EXPERIENCIA REQUERIDA POR 
PROPONENTE EXPRESADA EN 

SMMLV 2020
CERTIFICACIÓN NÚMERO No. del contrato objeto ejecutor

integrante dentro 
de la certificación 

aportada 

% de participación 
certificación aportada

valor total ejecutado FECHA INICIO FECHA TERMINACIÓN 
valor total ejecutado x % de 

participación certificación 
aportada

valor total ejecutado x % de 
participación dentro del 

consorcio-UT-u otro

Conversión SMMLV-fecha de 
suscripción (PO-11857,60 

smmlv)
area cubierta m2

sumatoria de valores 
totales en SMMLV por 

porcentaje de participación 
(PO-11857,60 smmlv)

cumple / no cumple

SEGMENTO 72 FAMILIA 12 CLASE 14 
SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE 

HOSPITALES (nombrar pagina o folio 
en el que aparece en el RUP) 

SEGMENTO 81 FAMILIA 10 CLASE 15  
GESTIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 

EDIFICIOS (nombrar pagina o folio en el 
que aparece en el RUP) 

SEGMENTO 95 FAMILIA 12 CLASE 
20 CLÍNICA (nombrar pagina o folio 

en el que aparece en el RUP) 
Observaciones HABILITADO/NO 

HABILITADO

HARINSA NAVAL FALT 
CONSTRUCCIONES S.A.S

61,00% 1 TSJ 31/2015/003897
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO CENTRO DE 
SALUD PÚBLICO UBICADO EN ANSOAIN HARINSA NAVAS FALT

HARINSA NAVAS 
FALT

100% 8.698.395.411$                            10/11/2008 16/03/2010 8.698.395.411$                       5.306.021.201$                       11497,34 3.199,90 FOLIO 117 FOLIO 118 FOLIO 18

CONSTRUVAL INGENIERIAS 
S.A.S

39,00% 2
No. Contrato 1315-2010

47 RUP

Mantenimiento locativo y adecuaciones 
de áreas generales para el cumplimiento 
de los estandares de rehabilitación para 

la sede de la Clínica Partenon

CONSTRUVAL INGENIERÍAS 
S.A.S

CONSTRUVAL 
INGENIERÍAS S.A.S

100% 7.568.842.132$                            15/11/2010 31/03/2011 7.568.842.132$                       2.951.848.431$                       5731,74 9.500 FOLIO 242 FOLIO 243 FOLIO 244

HABILITADO 28-05-215
CONSORCIO 

CONSTRUVAL Y 
HARINSA

10.408.728.240,00$                 11857,70 17.229,08 CUMPLE 28-05-21



No. 
PROPONENTE

NOMBRE DEL 
PROPONENTE

INTEGRANTES DEL 
PROPONENTE SI 

ES UT CONSORCIO 
U OTRO

% DE PARTICIPACIÓN 
SI ES UT CONSORCIO 

U OTRO

PRESUPUESTO 
OFICIAL

EXPERIENCIA 
REQUERIDA POR 

PROPONENTE 
EXPRESADA EN 

SMMLV 2020

CERTIFICACIÓN 
NÚMERO

IDENTIFICACIÓN DEL 
CONTRATO 

PRESENTADO
OBJETO DEL CONTRATO EMPRESA QUE APORTA LA 

EXPERIENCIA 

VERIFICACIÓN 
OBJETO SIMILAR 

(espacio solo para 
Subred Norte) 

% PARTICIPACIÓN 
DEL CONTRATO 

ACREDITADO (incluir 
nombre empresa-

consorcio-ut)

FECHA INICIO FECHA 
TERMINACIÓN 

VERIFICACIÓN 
CUMPLIMIENTO 

CONTRATOS EJECUTADOS 
Y TERMINADOS A LA 

FECHA DE CIERRE (espacio 
solo para Subred Norte) 

VALOR DEL 
CONTRATO EN 

PESOS 
COLOMBIANOS 

EJECUTADO

VALOR A TENER EN 
CUENTA PESOS 
COLOMBIANOS

por % de participación 
Certificación 

Consorcio aportado

VALOR A TENER EN 
CUENTA PESOS 
COLOMBIANOS

por % de 
participación 
Certificación 

Consorcio aportado

PO en SMMLV
Conversión 

SMMLV-fecha de 
terminanción

AREA 
CUBIERTA EN 

M2

AREA CUBIERTA EN M2 
POR SU PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN 
Certificación Consorcio 

aportada

AREA CUBIERTA EN M2 
POR SU PORCENTAJE 

DE PARTICIPACIÓN 
Certificación Consorcio 

aportada

RELACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS
Uno o la totalidad de las certificaciones aportadas de los 

contratos aportados, deberán acreditar la ejecución de obras 
de demoliciones. Obras de cimentación, estructuras en 

concreto y/o metálicas y/o concretos, y/o red contraincendios, 
red eléctrica, red hidráulica, red sanitaria, cableado 

estructurado (voz y datos), acabados(espacio solo para Subred 
Norte) 

SEGMENTO 72 FAMILIA 12 
CLASE 14 SERVICIO DE 

CONSTRUCCIÓN DE 
HOSPITALES (nombrar 
pagina o folio en el que 

aparece en el RUP) 

SEGMENTO 81 FAMILIA 10 
CLASE 15  GESTIÓN DE 

CONSTRUCCIÓN DE 
EDIFICIOS (nombrar pagina 
o folio en el que aparece en 

el RUP) 

SEGMENTO 95 FAMILIA 12 
CLASE 20 CLÍNICA (nombrar 

pagina o folio en el que 
aparece en el RUP) 

DILIGENCIAMIENTO 
ANEXO N°9-1 OBSERVACIONES

ESTADO FINAL
HABILITADO/NO 

HABILITADO

SUMATORIA VALOR DE 
LOS CONTRATOS 

CERTIFICADOS POR EL 
PROPONENTE de 
acuerdo a % de 
participación

SUMATORIA 
VALOR 

SMMLV (PO-
11857,60 smmlv)

SUMATORIA AREAS DE 
LOS CONTRATOS 

CERTIFICADOS POR EL 
PROPONENTE de acuerdo 

a % de particiáción

PROTELCA S.A.S. 36,50% 2 0468 DE 2015

REALIZAR LA
CONSTRUCCION DEL

AREA DE OBSERVACION
DE URGENCIAS DEL
HOSPITAL MILITAR

CENTRAL, UBICADO EN
LA CIUDAD DE BOGOTA

PROTELCA S.A.S. CUMPLE 100% 20/08/2015 18/12/2015 CUMPLE $1.359.714.337 $1.359.714.337 $496.295.733 770,23 949,54 949,54 346,58
obras de demoliciones, obras de cimentación, estructuras en
concreto, red contraincendios, red eléctrica, red hidráulica, red

sanitaria, cableado estructurado (voz y datos), acabados.
FOLIO 116 FOLIO 117 FOLIO 117

RB DE COLOMBIA 
S.A.

36,50%

1 $10.408.728.240             11.857,70 0 $28.209.465.978

No. 
PROPONENTE

NOMBRE DEL 
PROPONENTE

INTEGRANTES DEL 
PROPONENTE SI 

ES UT CONSORCIO 
U OTRO

% DE PARTICIPACIÓN 
SI ES UT CONSORCIO 

U OTRO

PRESUPUESTO 
OFICIAL

EXPERIENCIA 
REQUERIDA POR 

PROPONENTE 
EXPRESADA EN 

SMMLV 2020

CERTIFICACIÓN 
NÚMERO

IDENTIFICACIÓN DEL 
CONTRATO 

PRESENTADO
OBJETO DEL CONTRATO EMPRESA QUE APORTA LA 

EXPERIENCIA 

VERIFICACIÓN 
OBJETO SIMILAR 

(espacio solo para 
Subred Norte) 

% PARTICIPACIÓN 
DEL CONTRATO 

ACREDITADO (incluir 
nombre empresa-

consorcio-ut)

FECHA INICIO FECHA 
TERMINACIÓN 

VERIFICACIÓN 
CUMPLIMIENTO 

CONTRATOS EJECUTADOS 
Y TERMINADOS A LA 

FECHA DE CIERRE (espacio 
solo para Subred Norte) 

VALOR DEL 
CONTRATO EN 

PESOS 
COLOMBIANOS 

EJECUTADO

VALOR A TENER EN 
CUENTA PESOS 
COLOMBIANOS

por % de participación 
Certificación 

Consorcio aportado

VALOR A TENER EN 
CUENTA PESOS 
COLOMBIANOS

por % de 
participación 
Certificación 

Consorcio aportado

PO en SMMLV
Conversión 

SMMLV-fecha de 
terminanción

AREA 
CUBIERTA EN 

M2

AREA CUBIERTA EN M2 
POR SU PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN 
Certificación Consorcio 

aportada

AREA CUBIERTA EN M2 
POR SU PORCENTAJE 

DE PARTICIPACIÓN 
Certificación Consorcio 

aportada

RELACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS
Uno o la totalidad de las certificaciones aportadas de los
contratos aportados, deberán acreditar la ejecución de obras
de demoliciones. Obras de cimentación, estructuras en
concreto y/o metálicas y/o concretos, y/o red contraincendios,
red eléctrica, red hidráulica, red sanitaria, cableado
estructurado (voz y datos), acabados(espacio solo para Subred
Norte) 

SEGMENTO 72 FAMILIA 12 
CLASE 14 SERVICIO DE 

CONSTRUCCIÓN DE 
HOSPITALES (nombrar 
pagina o folio en el que 

aparece en el RUP) 

SEGMENTO 81 FAMILIA 10 
CLASE 15  GESTIÓN DE 

CONSTRUCCIÓN DE 
EDIFICIOS (nombrar pagina 
o folio en el que aparece en 

el RUP) 

SEGMENTO 95 FAMILIA 12 
CLASE 20 CLÍNICA (nombrar 

pagina o folio en el que 
aparece en el RUP) 

DILIGENCIAMIENTO 
ANEXO N°9-1 OBSERVACIONES

ESTADO FINAL
HABILITADO/NO 

HABILITADO

SUMATORIA VALOR DE 
LOS CONTRATOS 

CERTIFICADOS POR EL 
PROPONENTE de 
acuerdo a % de 
participación

SUMATORIA 
VALOR 

SMMLV (PO-
11857,60 smmlv)

SUMATORIA AREAS DE 
LOS CONTRATOS 

CERTIFICADOS POR EL 
PROPONENTE de acuerdo 

a % de particiáción

OLAGUER 
AGUDELO PRIETO

40,00% 2 SI-C-2455-2015

CONSTRUCCIÓN DE UNA
INSTITUCIÓN PRESTADORA
DE SERVICIOS DE MEDIANA

COMPLEJIDAD EN EL
MUNICIPIO DE SIMITI,
DEPARTAMENTO DE 

BOLÍVAR

JFALS
ARQUITECTURA E
INGENIERIA SAS

CUMPLE 51% 9/10/2015 18/12/2015 CUMPLE $31.079.043.593 $15.850.312.232 $3.170.062.446 4.057,72 6.124,00 3.123,24 624,65
demoliciones, cimentación, estrucutras en concreto, red

contraincendios red electrica, red hidraulica, red sanitaria, voz y
datos, acabados.

32 33 33

J FALS MARTINEZ 
ARQUITECTURA E 
INGENIERIA S.A.S.

20,00%

1 $10.408.728.240             11.857,70 0 $28.209.465.978

No. 
PROPONENTE

NOMBRE DEL 
PROPONENTE

INTEGRANTES DEL 
PROPONENTE SI 

ES UT CONSORCIO 
U OTRO

% DE PARTICIPACIÓN 
SI ES UT CONSORCIO 

U OTRO

PRESUPUESTO 
OFICIAL

EXPERIENCIA 
REQUERIDA POR 

PROPONENTE 
EXPRESADA EN 

SMMLV 2020

CERTIFICACIÓN 
NÚMERO

IDENTIFICACIÓN DEL 
CONTRATO 

PRESENTADO
OBJETO DEL CONTRATO EMPRESA QUE APORTA LA 

EXPERIENCIA 

VERIFICACIÓN 
OBJETO SIMILAR 

(espacio solo para 
Subred Norte) 

% PARTICIPACIÓN 
DEL CONTRATO 

ACREDITADO (incluir 
nombre empresa-

consorcio-ut)

FECHA INICIO FECHA 
TERMINACIÓN 

VERIFICACIÓN 
CUMPLIMIENTO 

CONTRATOS EJECUTADOS 
Y TERMINADOS A LA 

FECHA DE CIERRE (espacio 
solo para Subred Norte) 

VALOR DEL 
CONTRATO EN 

PESOS 
COLOMBIANOS 

EJECUTADO

VALOR A TENER EN 
CUENTA PESOS 
COLOMBIANOS

por % de participación 
Certificación 

Consorcio aportado

VALOR A TENER EN 
CUENTA PESOS 
COLOMBIANOS

por % de 
participación 
Certificación 

Consorcio aportado

PO en SMMLV
Conversión 

SMMLV-fecha de 
terminanción

AREA 
CUBIERTA EN 

M2

AREA CUBIERTA EN M2 
POR SU PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN 
Certificación Consorcio 

aportada

AREA CUBIERTA EN M2 
POR SU PORCENTAJE 

DE PARTICIPACIÓN 
Certificación Consorcio 

aportada

RELACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS
Uno o la totalidad de las certificaciones aportadas de los 

contratos aportados, deberán acreditar la ejecución de obras 
de demoliciones. Obras de cimentación, estructuras en 

concreto y/o metálicas y/o concretos, y/o red contraincendios, 
red eléctrica, red hidráulica, red sanitaria, cableado 

estructurado (voz y datos), acabados(espacio solo para Subred 
Norte) 

SEGMENTO 72 FAMILIA 12 
CLASE 14 SERVICIO DE 

CONSTRUCCIÓN DE 
HOSPITALES (nombrar 
pagina o folio en el que 

aparece en el RUP) 

SEGMENTO 81 FAMILIA 10 
CLASE 15  GESTIÓN DE 

CONSTRUCCIÓN DE 
EDIFICIOS (nombrar pagina 
o folio en el que aparece en 

el RUP) 

SEGMENTO 95 FAMILIA 12 
CLASE 20 CLÍNICA (nombrar 

pagina o folio en el que 
aparece en el RUP) 

DILIGENCIAMIENTO 
ANEXO N°9-1 OBSERVACIONES

ESTADO FINAL
HABILITADO/NO 

HABILITADO

SUMATORIA VALOR DE 
LOS CONTRATOS 

CERTIFICADOS POR EL 
PROPONENTE de 
acuerdo a % de 
participación

SUMATORIA 
VALOR 

SMMLV (PO-
11857,60 smmlv)

SUMATORIA AREAS DE 
LOS CONTRATOS 

CERTIFICADOS POR EL 
PROPONENTE de acuerdo 

a % de particiáción

2 SB-01-2019

ADECUACIÓN Y 
ACTUALIZACIÓN DE LA 

CLÍNICA SANTA BARBARA, 
DE ACUERDO A LOS 

PLANOS, CANTIDADES DE 
OBRA Y ESPECIFICACIONES 
DEFINIDAS EN EL DISEÑO, 

POR LA MODALIDAD DE 
PRECIOS UNITARIOS FIJOS 

SIN FORMULA DE 
REAJUSTE.

URBANISCOM L.T.D.A CUMPLE 100% 15/03/2019 18/12/2015 CUMPLE $27.722.553.067 $27.722.553.067 $27.722.553.067 31.581,75 31.582,00 8.375,48 8.375,48

Preliminares, cerramientos, desmontes, demoliciones, rellenos, 
cimentación, estructura en concreto y metálica, mampostería en 
(drywall, superboard, bloque y ladrillo), pañetes, enchapes para 
muros (cerámico, guarda camilla, Stone flex), pisos (Pvc en rollo 

normal y conductivo, cuarto 26, pintura epoxica, porcelanato, 
piedra, cerámico, grano de mármol, concreto), anclaje de cubierta 
para trabajos en suspensión, cubiertas e impermeabilizaciones, 

cielorrasos, pintura, ventanería, carpintería metálica, vidrios y 
espejos, aparatos sanitarios y accesorios, equipos especiales, 

aseo y otros.

FOLIO 90 FOLIO 90 FOLIO 90

(espacio solo para 
Subred Norte)

(espacio solo para Subred 
Norte)

1 $10.408.728.240             11.857,70 0 $28.209.465.978

No. 
PROPONENTE

NOMBRE DEL 
PROPONENTE

INTEGRANTES DEL 
PROPONENTE SI 

ES UT CONSORCIO 
U OTRO

% DE PARTICIPACIÓN 
SI ES UT CONSORCIO 

U OTRO

PRESUPUESTO 
OFICIAL

EXPERIENCIA 
REQUERIDA POR 

PROPONENTE 
EXPRESADA EN 

SMMLV 2020

CERTIFICACIÓN 
NÚMERO

IDENTIFICACIÓN DEL 
CONTRATO 

PRESENTADO
OBJETO DEL CONTRATO EMPRESA QUE APORTA LA 

EXPERIENCIA 

VERIFICACIÓN 
OBJETO SIMILAR 

(espacio solo para 
Subred Norte) 

% PARTICIPACIÓN 
DEL CONTRATO 

ACREDITADO (incluir 
nombre empresa-

consorcio-ut)

FECHA INICIO FECHA 
TERMINACIÓN 

VERIFICACIÓN 
CUMPLIMIENTO 

CONTRATOS EJECUTADOS 
Y TERMINADOS A LA 

FECHA DE CIERRE (espacio 
solo para Subred Norte) 

VALOR DEL 
CONTRATO EN 

PESOS 
COLOMBIANOS 

EJECUTADO

VALOR A TENER EN 
CUENTA PESOS 
COLOMBIANOS

por % de participación 
Certificación 

Consorcio aportado

VALOR A TENER EN 
CUENTA PESOS 
COLOMBIANOS

por % de 
participación 
Certificación 

Consorcio aportado

PO en SMMLV
Conversión 

SMMLV-fecha de 
terminanción

AREA 
CUBIERTA EN 

M2

AREA CUBIERTA EN M2 
POR SU PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN 
Certificación Consorcio 

aportada

AREA CUBIERTA EN M2 
POR SU PORCENTAJE 

DE PARTICIPACIÓN 
Certificación Consorcio 

aportada

RELACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS
Uno o la totalidad de las certificaciones aportadas de los 

contratos aportados, deberán acreditar la ejecución de obras 
de demoliciones. Obras de cimentación, estructuras en 

concreto y/o metálicas y/o concretos, y/o red contraincendios, 
red eléctrica, red hidráulica, red sanitaria, cableado 

estructurado (voz y datos), acabados(espacio solo para Subred 
Norte) 

SEGMENTO 72 FAMILIA 12 
CLASE 14 SERVICIO DE 

CONSTRUCCIÓN DE 
HOSPITALES (nombrar 
pagina o folio en el que 

aparece en el RUP) 

SEGMENTO 81 FAMILIA 10 
CLASE 15  GESTIÓN DE 

CONSTRUCCIÓN DE 
EDIFICIOS (nombrar pagina 
o folio en el que aparece en 

el RUP) 

SEGMENTO 95 FAMILIA 12 
CLASE 20 CLÍNICA (nombrar 

pagina o folio en el que 
aparece en el RUP) 

DILIGENCIAMIENTO 
ANEXO N°9-1 OBSERVACIONES

ESTADO FINAL
HABILITADO/NO 

HABILITADO

SUMATORIA VALOR DE 
LOS CONTRATOS 

CERTIFICADOS POR EL 
PROPONENTE de 
acuerdo a % de 
participación

SUMATORIA 
VALOR 

SMMLV (PO-
11857,60 smmlv)

SUMATORIA AREAS DE 
LOS CONTRATOS 

CERTIFICADOS POR EL 
PROPONENTE de acuerdo 

a % de particiáción

CARLOS MANUEL 
OLARTE 30,00% 1

002 del 9 de mayo 
2010

Construcción de Unidad de 
Hemodinamia, Oncologia, 
Unidad Renal, Unidad de 
Cuidados Intensivos de la 
Clinica Especializada del 

Valle CEV Propiedad 
Horizontal.

CARLOS MANUEL 
OLARTE MARTINEZ

CUMPLE 100% 23/05/2010 23/11/2011 CUMPLE $45.199.691.056 $45.199.691.056 $13.559.907.317 25.317,23 420.000 420.000,00 126.000,00
ANEXA CUADRO EXCEL FORMATO PDF DONDE SE 

ENCUENTRAN LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS FOLIO 127 FOLIO 127 FOLIO 135

1 $10.408.728.240             11.857,70 0 $28.209.465.978

No. 
PROPONENTE

NOMBRE DEL 
PROPONENTE

INTEGRANTES DEL 
PROPONENTE SI 

ES UT CONSORCIO 
U OTRO

% DE PARTICIPACIÓN 
SI ES UT CONSORCIO 

U OTRO

PRESUPUESTO 
OFICIAL

EXPERIENCIA 
REQUERIDA POR 

PROPONENTE 
EXPRESADA EN 

SMMLV 2020

CERTIFICACIÓN 
NÚMERO

IDENTIFICACIÓN DEL 
CONTRATO 

PRESENTADO
OBJETO DEL CONTRATO EMPRESA QUE APORTA LA 

EXPERIENCIA 

VERIFICACIÓN 
OBJETO SIMILAR 

(espacio solo para 
Subred Norte) 

% PARTICIPACIÓN 
DEL CONTRATO 

ACREDITADO (incluir 
nombre empresa-

consorcio-ut)

FECHA INICIO FECHA 
TERMINACIÓN 

VERIFICACIÓN 
CUMPLIMIENTO 

CONTRATOS EJECUTADOS 
Y TERMINADOS A LA 

FECHA DE CIERRE (espacio 
solo para Subred Norte) 

VALOR DEL 
CONTRATO EN 

PESOS 
COLOMBIANOS 

EJECUTADO

VALOR A TENER EN 
CUENTA PESOS 
COLOMBIANOS

por % de participación 
Certificación 

Consorcio aportado

VALOR A TENER EN 
CUENTA PESOS 
COLOMBIANOS

por % de 
participación 
Certificación 

Consorcio aportado

PO en SMMLV
Conversión 

SMMLV-fecha de 
terminanción

AREA 
CUBIERTA EN 

M2

AREA CUBIERTA EN M2 
POR SU PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN 
Certificación Consorcio 

aportada

AREA CUBIERTA EN M2 
POR SU PORCENTAJE 

DE PARTICIPACIÓN 
Certificación Consorcio 

aportada

RELACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS
Uno o la totalidad de las certificaciones aportadas de los 

contratos aportados, deberán acreditar la ejecución de obras 
de demoliciones. Obras de cimentación, estructuras en 

concreto y/o metálicas y/o concretos, y/o red contraincendios, 
red eléctrica, red hidráulica, red sanitaria, cableado 

estructurado (voz y datos), acabados(espacio solo para Subred 
Norte) 

SEGMENTO 72 FAMILIA 12 
CLASE 14 SERVICIO DE 

CONSTRUCCIÓN DE 
HOSPITALES (nombrar 
pagina o folio en el que 

aparece en el RUP) 

SEGMENTO 81 FAMILIA 10 
CLASE 15  GESTIÓN DE 

CONSTRUCCIÓN DE 
EDIFICIOS (nombrar pagina 
o folio en el que aparece en 

el RUP) 

SEGMENTO 95 FAMILIA 12 
CLASE 20 CLÍNICA (nombrar 

pagina o folio en el que 
aparece en el RUP) 

DILIGENCIAMIENTO 
ANEXO N°9-1 OBSERVACIONES

ESTADO FINAL
HABILITADO/NO 

HABILITADO

SUMATORIA VALOR DE 
LOS CONTRATOS 

CERTIFICADOS POR EL 
PROPONENTE de 
acuerdo a % de 
participación

SUMATORIA 
VALOR 

SMMLV (PO-
11857,60 smmlv)

SUMATORIA AREAS DE 
LOS CONTRATOS 

CERTIFICADOS POR EL 
PROPONENTE de acuerdo 

a % de particiáción

EXPERIENCIA ESPECIFICA HABILITANTE
VERIFICACIÓN EXPERIENCIA RUP

LA SUMATORIA DEBE SER IGUAL O SUPERIOR AL 100% DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
EXPRESADO EN SMMLV (1150,70 SMMLV)

� La VXPaWRUia de laV iUeaV cXbieUWaV debe VeU igXal R VXSeUiRU a 3192 M2 a iQWeUYeQiU. 

1
CONSORCIO SAN 

JUAN MARIA 
VIANNEY

CONSTRUSAR 
S.A.S. 27,00%

$10.408.728.240,00 11857,70

1 9/12/2019 CUMPLE $12.541.346.895 $3.762.404.069 $1.015.849.098

11.857,70

425 DE 2018

TERMINACION
CONSTRUCCION NUEVA
SEDE DEL HOSPITAL DE

TOCANCIPA,
DEPARTAMENTO DE

CUNDINAMARCA

CONSTRUSAR
S.A.S. (PROTELCA
S.A.S.) nota: solo se 
toma experiencia de 
construsar S.A.S.

uj 30% 27/08/2018 FOLIO 166 FOLIO 167 FOLIO 167

CUMPLE

No cumple, la sumatoria de SMMLV 
de a cuerdo con su % de participación 
no  es igual o superior  al del 
Presupuesto Oficial de Obra como lo 
indica en el pliego de condiciones en 
su numeral 6.5.1.2. 

No cumple, la sumatoria de áreas de 
los contratos certificados de acuerdo 
a su porcentaje de participación no 
son igual o superior a  los 3192 m2 
expresados en el pliego de 
condiciones en el numeral 6.5.1.2.

RECHAZADO (ver 
verificación sarlaft 

numeral 6,2 del 
pliego de 

condiciones).

1.241,69 3.576,79 1.073,04 289,72
obras de demoliciones, obras de cimentación, estructuras en
concreto, red contraincendios, red eléctrica, red hidráulica, red

sanitaria, cableado estructurado (voz y datos), acabados.

NO CUMPLE

N/A 2.011,92 636,30

EXPERIENCIA ESPECIFICA HABILITANTE
VERIFICACIÓN EXPERIENCIA RUP

LA SUMATORIA DEBE SER IGUAL O SUPERIOR AL 100% DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
EXPRESADO EN SMMLV (11857,70 SMMLV)

� La VXPaWRUia de laV iUeaV cXbieUWaV debe VeU igXal R VXSeUiRU a 3192 M2 a iQWeUYeQiU. 

2 CONSORCIO MOF 
2021

MIA GRUPO 
EMPRESARIAL 

S.A.S.
40,00%

$10.408.728.240,00 11857,70

1 10/07/2018 CUMPLE $4.780.429.719 $3.824.343.775 $1.529.737.510

11.857,70

20150005 DE 29 DE 
MAYO DE 2015

CONSTRUCCION Y
ADECUACIONES DE LA

PLANTA FISICA DEL
AREA DE URGENCIAS Y
ARCHIVO CENTRAL DEL

HOSPITAL
COMUNAL LAS MALVINAS

OLAGUER AGUDELO
PRIETO CUMPLE 80% 27/07/2015 290 292 292

CUMPLE

No cumple, la sumatoria de SMMLV 
de a cuerdo con su % de participación 
no  es igual o superior  al del 
Presupuesto Oficial de Obra como lo 
indica en el pliego de condiciones en 
su numeral 6.5.1.2. 

No cumple, la sumatoria de áreas de 
los contratos certificados de acuerdo 
a su porcentaje de participación no 
son igual o superior a  los 3192 m2 
expresados en el pliego de 
condiciones en el numeral 6.5.1.2.

NO HABILITADO

1.958,08 1.136,36 909,09 363,64
demoliciones, cimentación, estrucutras en concreto, red

electrica, red hidraulica, red sanitaria, voz y datos, acabados.

NO CUMPLE

N/A 6.015,81 988,28

EXPERIENCIA ESPECIFICA HABILITANTE
VERIFICACIÓN EXPERIENCIA RUP

LA SUMATORIA DEBE SER IGUAL O SUPERIOR AL 100% DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
EXPRESADO EN SMMLV (1150,70 SMMLV)

� La VXPaWRUia de laV iUeaV cXbieUWaV debe VeU igXal R VXSeUiRU a 3192 M2 a iQWeUYeQiU. 

3
 

URBANISCOM 
LTDA

N/A 100,00% $10.408.728.240,00 11857,70

1 9/12/2011 CUMPLE $12.072.075.186 $3.018.018.797 $3.018.018.797

11.857,70

2011-00-20-005

CONSTRUCCIÓN DE LA 
PRIMERA ETAPA DE LA 

NUEVA INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA HOSPITALARIA 

REGIONAL, LOCALIZADA EN 
EL MUNICIPIO DE CAUCÁSIA.

URBANISCOM 
L.T.D.A

CUMPLE 25% 21/02/2011 FOLIO 14 FOLIO 14

CUMPLE HABILITADO

N/A 35.226,19 12.061,11

3.644,44 14.742,50 3.685,63 3.685,63 ANEXA CUADRO EXCEL CON ACTIVDADES EJECUTADAS

CUMPLE

EXPERIENCIA ESPECIFICA HABILITANTE
VERIFICACIÓN EXPERIENCIA RUP

LA SUMATORIA DEBE SER IGUAL O SUPERIOR AL 100% DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
EXPRESADO EN SMMLV (1150,70 SMMLV)

� La VXPaWRUia de laV iUeaV cXbieUWaV debe VeU igXal R VXSeUiRU a 3192 M2 a iQWeUYeQiU. 

4 consorcio obras 
cvn -21

PROYECTAR 
INGENIERIA S.A.S.

70,00%

$10.408.728.240,00 11857,70
11.857,70

CUMPLE NO HABILITADO

N/A 25.317,23 126.000,00

CUMPLE

consorcio obras cvn - 21 no cumple 
ya que, se recibe observación a la 

certificación presentada para 
experiecia habilitante  por parte de 
otro proponente, la entidad procede 

a verificar la información con la 
empresa que certifica la experiencia 
y se confirma que no es valida, por lo 

tanto no es habilitado.

EXPERIENCIA ESPECIFICA HABILITANTE
VERIFICACIÓN EXPERIENCIA RUP

LA SUMATORIA DEBE SER IGUAL O SUPERIOR AL 100% DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
EXPRESADO EN SMMLV (1150,70 SMMLV)

� La VXPaWRUia de laV iUeaV cXbieUWaV debe VeU igXal R VXSeUiRU a 3192 M2 a iQWeUYeQiU. 

5 CONSTRUVAL Y 
HARINSA

HARINSA NAVAL 
FALT 

CONSTRUCCIONE
S S.A.S

61,00%

$10.408.728.240,00 11857,70

1 16/03/2010 CUMPLE $8.698.395.411 $8.698.395.411 $5.306.021.201

11.857,70

13 RUP
Construcción del nuevo 
Centro de Salud Público 
Ubicado en  ANSOAIN

HARINSA NAVAS FALT 
CONSTRUCCIONES 

S.A.S
CUMPLE 100% 10/11/2008 FOLIO 117 FOLIO 118 FOLIO 18

CUMPLE HABILITADO 

N/A 15.814,25 5.656,94

10.302,95 3.199,90 3.199,90 1.951,94 ANEXA DESCRIPCIÓN Y CANTIDADES DE OBRA EN ARCHIVO 
PDF

CUMPLE 



CONSTRUVAL 
INGENIERIAS S.A.S 39,00% 2

No. Contrato 1315-
2010

47 RUP

Mantenimiento locativo y 
adecuaciones de áreas 

generales para el 
cumplimiento de los 

estandares de rehabilitación 
para la sede de la Clínica 

Partenon

CONSTRUVAL 
INGENIERÍAS S.A.S

CUMPLE 100% 15/11/2010 31/03/2011 CUMPLE $7.568.842.132 $7.568.842.132 $2.951.848.431 5.511,29 9.500 9.500,00 3.705,00

Instalación de pisos, impermeabilización de cubiertas, 
instalación de redes hidrosanitarias« suministro de instalación 
ventanas, puertas, redes electricas, red de voz y datos, unidades 
de aire acondicionado e intalación y puesta en funcionamiento de 

mobiliario.

FOLIO 242 FOLIO 243 FOLIO 244

1 $10.408.728.240             11.857,70 0 $28.209.465.978

5 CONSTRUVAL Y 
HARINSA $10.408.728.240,00 11857,70

11.857,70
CUMPLE HABILITADO 

N/A 15.814,25 5.656,94

CUMPLE 



NOMBRE PROFESIONAL ARQUITECTO O INGENIERO CIVIL CON 
MATRICULA PROFESIONAL VIGENTE.

Posgrado en cualquiera de las 
siguientes disciplinas: gerencia 
de proyectos, o relacionados 

con arquitectura, ingeniería civil 
o administración

Con experiencia profesional general 
igual o superior a diez (10) años, 
contados a partir de la fecha de 

expedición de la tarjeta profesional y 
hasta la fecha de cierre del presente 

proceso de selección

EXPERIENCIA ESPECIFICA DIRECTOR DE 
OBRA

debe acreditar experiencia específica certificada en la 
dirección o coordinación o supervisión de obras de 
construcción y/o ampliación y/o adecuación y/o 

reordenamiento y/o reforzamientos estructurales de 
edificaciones hospitalarias, clínicas y/o instituciones 
prestadora de servicios de salud en máximo cinco (5) 

contratos 

Empresa o entidad contratante, teléfono y 
nombre de la persona que expide la 

certificación. (Representante legal o la 
persona debidamente autorizada para el 

efecto).

Nombre del contratista a 
quien se le expide la 

certificación
Número del contrato Y Objeto del contrato. fecha de inicio fecha de 

terminación 
Valor total ejecutado del 

contrato Relación de actividades ejecutadas Área intervenida 
cubierta en M2.

Autorización del profesional 
correspondiente para 

presentar su hoja de vida.

Fotocopia de la cédula 
de ciudadanía

Fotocopia del título o 
acta de grado

Fotocopia de la matrícula 
profesional o tarjeta 

profesional.

Certificación 
COPNIA o 

CPNAA según el 
caso.

OBSERVACIONES ESTADO FINAL

ZAIDA CARINE ALCURE 
NARANJO ING. CIVIL

ESPECILAISTA EN GENRENCIA 
DE EMPRESAS 

CONSTRUCTORAS 
UNIVERSIDAD EAN fecha de 

grado 26/02/99

fecha de expedición tarjeta 
profesional  27/06/85

CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DEL 
HOSPITAL DE TERCER NIVEL, CON 

SERVICIOS DE CUARTO NIVEL EN EL 
MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

CUMPLE

CONSORCIO HOSPITALARIO CCA.
FERNADO ALJURE NARANJO

REPRESENTANTE LEGAL
CC 79141796 
TEL 6363083

ZAIDA CARINE ALCURE 
NARANJO

CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DEL 
HOSPITAL DE 3ER NIVEL CON SERVICIOS 

DE 4TO NIVEL EN EL MUNICIPIO DE 
ZIPAQUIRÁ DEPARTAMENTO DE 

CUNDIMANRCA.

1/12/2012 20/11/2014  $        13.870.879.418,58 

PRELIMINARES, SISTEMAS DE DESAGUES AGUAS LLUVIAS Y AGUAS NEGRAS, 
MAPOSTERÍA, PREFABRICADOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, 

INSTALACION DE GAS, INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFONÍA Y 
TELECOMUNICACIIONES, RED CONTRA INCENDIOS ««. IMPERMEABILIZACIONES, 

CERRAMIENTOS, DOTACIÓN Y SEÑALIZACIÓN.

16.483,76 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
RECHAZADO (ver verificación 
sarlaft numeral 6,2 del pliego 

de condiciones).

NOMBRE PROFESIONAL ARQUITECTO O INGENIERO CIVIL CON 
MATRICULA PROFESIONAL VIGENTE.

Posgrado en cualquiera de las 
siguientes disciplinas: gerencia 
de proyectos, o relacionados 

con arquitectura, ingeniería civil 
o administración

con experiencia profesional general 
igual o superior a ocho (8) años a partir 
de la fecha de expedición de la tarjeta 

profesional y hasta la fecha de cierre del 
presente proceso de selección

EXPERIENCIA ESPECIFICA RESIDENTE DE 
OBRA

debe acreditar experiencia específica certificada como 
residente de obra, en la construcción o ampliación o 

adecuación o reforzamiento estructural de edificaciones 
hospitalarias, clínicas y/o instituciones prestadoras de 

servicios de salud en máximo cinco (5) contratos. 

Empresa o entidad contratante, teléfono y 
nombre de la persona que expide la 

certificación. (Representante legal o la 
persona debidamente autorizada para el 

efecto).

Nombre del contratista a 
quien se le expide la 

certificación
Número del contrato Y Objeto del contrato. fecha de inicio fecha de 

terminación 
Valor total ejecutado del 

contrato Relación de actividades ejecutadas Área intervenida 
cubierta en M2.

Autorización del profesional 
correspondiente para 

presentar su hoja de vida.

Fotocopia de la cédula 
de ciudadanía

Fotocopia del título o 
acta de grado

Fotocopia de la matrícula 
profesional o tarjeta 

profesional.

Certificación 
COPNIA o 

CPNAA según el 
caso.

OBSERVACIONES ESTADO FINAL

JOSE ARNULFO SALCEDO 
VILLEGAS ING. CIVIL N/A fecha de expedición de la tarjeta 

profesional 15/07/2010

TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN 
NUEVA SEDE DEL HOSPITAL DE 

TOCANCIPA DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA

CUMPLE

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 
HOSPITALARIA 2018

REPRESENTANTE LEGAL
TELMO ALEXANDER CASTILLO FAJARDO

TEL 8151545 - 311 8992003

JOSE ARNULFO SALCEDO 
VILLEGAS

425 DE 2018 TERMINACIÓN 
CONSTRUCCIÓN NUEVA SEDE HOSPITAL 

TOCANCIPA DEPARTAMENTO DE 
CUNDUNAMARCA.

20/08/2018 22/12/2019  $             12.541.346.895 15.116,93 CUMPLE NO ADJUNTA CUMPLE NO ADJUNTA CUMPLE

No cumple, ya  que las  condiciones  para  acreditar las  
ca l idades  de los  integrantes  del  equipo de trabajo y las  

condiciones  para  presentar las  certi ficaciones  pag. 52 - 53 
del  pl iego defini tivo obra  Caps  Verbenal . Deben estar 

completas  y en la  certi ficación suminis trada no se 
evidencia .

RECHAZADO (ver verificación 
sarlaft numeral 6,2 del pliego 

de condiciones).

NOMBRE PROFESIONAL ARQUITECTO O INGENIERO CIVIL CON 
MATRICULA PROFESIONAL VIGENTE.

Posgrado en cualquiera de las 
siguientes disciplinas: gerencia 
de proyectos, o relacionados 

con arquitectura, ingeniería civil 
o administración

con experiencia profesional general 
igual o superior a diez (10) años contados 
a partir de la fecha de expedición de la 
tarjeta profesional y hasta la fecha de 

cierre del presente proceso de selección

EXPERIENCIA ESPECIFICA ESPECIALISTA 
ESTRUCTURAL

debe acreditar experiencia específica certificada en la 
elaboración o ejecución  o actualización de estudios y 

diseños de estructuras, o el cargo de especialista 
estructural para la construcción de edificaciones de 

acuerdo a la definición del título K, numeral 2.6 de la NSR-
10, en máximo cinco (5) proyectos.

Empresa o entidad contratante, teléfono y 
nombre de la persona que expide la 

certificación. (Representante legal o la 
persona debidamente autorizada para el 

efecto).

Nombre del contratista a 
quien se le expide la 

certificación
Número del contrato Y Objeto del contrato. fecha de inicio fecha de 

terminación 
Valor total ejecutado del 

contrato Relación de actividades ejecutadas Área intervenida 
cubierta en M2.

Autorización del profesional 
correspondiente para 

presentar su hoja de vida.

Fotocopia de la cédula 
de ciudadanía

Fotocopia del título o 
acta de grado

Fotocopia de la matrícula 
profesional o tarjeta 

profesional.

Certificación 
COPNIA o 

CPNAA según el 
caso.

OBSERVACIONES ESTADO FINAL

JOHN FREDDY FONCECA 
LUCERO ING. CIVIL

ESPECIALISTA EN INGENIERÍA 
DE ESTRUCTURAS  

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS
fecha de grado 21/02/14

fecha de expedición de la tarjeta 
profesional 18/12/2003

TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN 
NUEVA SEDE DEL HOSPITAL DE 

TOCANCIPA DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA

CUMPLE

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 
HOSPITALARIA 2018

REPRESENTANTE LEGAL
TELMO ALEXANDER CASTILLO FAJARDO

TEL 8151545 - 311 8992003

JOHN FREDDY FONCECA 
LUCERO

425 DE 2018 TERMINACIÓN 
CONSTRUCCIÓN NUEVA SEDE HOSPITAL 

TOCANCIPA DEPARTAMENTO DE 
CUNDUNAMARCA.

20/08/2018 22/12/2019  $             12.541.346.895 3.576,79 NO ADJUNTA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

No cumple, ya  que las  condiciones  para  acreditar las  
ca l idades  de los  integrantes  del  equipo de trabajo y las  

condiciones  para  presentar las  certi ficaciones  pag. 52 - 53 
del  pl iego defini tivo obra  Caps  Verbenal . Deben estar 

completas  y en la  certi ficación suminis trada no se 
evidencia .

RECHAZADO (ver verificación 
sarlaft numeral 6,2 del pliego 

de condiciones).

NOMBRE PROFESIONAL ARQUITECTO O INGENIERO CIVIL CON 
MATRICULA PROFESIONAL VIGENTE.

Posgrado en cualquiera de las 
siguientes disciplinas: gerencia 
de proyectos, o relacionados 

con arquitectura, ingeniería civil 
o administración

Con experiencia profesional general 
igual o superior a diez (10) años, 
contados a partir de la fecha de 

expedición de la tarjeta profesional y 
hasta la fecha de cierre del presente 

proceso de selección

EXPERIENCIA ESPECIFICA DIRECTOR DE 
OBRA

debe acreditar experiencia específica certificada en la 
dirección o coordinación o supervisión de obras de 
construcción y/o ampliación y/o adecuación y/o 

reordenamiento y/o reforzamientos estructurales de 
edificaciones hospitalarias, clínicas y/o instituciones 
prestadora de servicios de salud en máximo cinco (5) 

contratos 

Empresa o entidad contratante, teléfono y 
nombre de la persona que expide la 

certificación. (Representante legal o la 
persona debidamente autorizada para el 

efecto).

Nombre del contratista a 
quien se le expide la 

certificación
Número del contrato Y Objeto del contrato. fecha de inicio fecha de 

terminación 
Valor total ejecutado del 

contrato Relación de actividades ejecutadas Área intervenida 
cubierta en M2.

Autorización del profesional 
correspondiente para 

presentar su hoja de vida.

Fotocopia de la cédula 
de ciudadanía

Fotocopia del título o 
acta de grado

Fotocopia de la matrícula 
profesional o tarjeta 

profesional.

Certificación 
COPNIA o 

CPNAA según el 
caso.

OBSERVACIONES ESTADO FINAL

JESUS GUILLERMO GOMEZ
LOPEZ ARQUITECTO

ESPECILAISTA EN GENRENCIA
DE PROYECTOS
CORPORACION  
UNIVERSITARIA UNITEC fecha
de grado 20/09/2019

fecha de expedición tarjeta
profesional  21/12/89

CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA
FISICA DEL AREA DE
URGENCIAS Y ARCHIVO CENTRAL DEL
HOSPITAL
COMUNAL LAS MALVINAS ESES DEL
MUNICIPIO DE
FLORENCIA - CAQUETA.

CUMPLE

OLAGUER AGUDELO PRIETO
CaUUeUa 4 NR.10-12 Of. .03 IbaJXp ² 

Tolima
Cel. 310.2224514

JESUS GUILLERMO GOMEZ
LOPEZ

21150005 DE 2015
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA FISICA 
DEL AREA DE URGENCIAS Y ARCHIVO 

CENTRAL DEL HOSPITAL COMUNAL LAS 
MALVINAS ESES DEL MUNICIPIO DE 

FLORENCIA - CAQUETA.

27/07/2015 10/07/2017  $          4.780.429.719,00 

PRELIMINARES, CIMENTACION, ESTRUCTURAS EN
CONCRETO, INSTALACIONES ELECTRICAS,
INSTLACIONES HIDROSANITARIAS, EQUIPOS
ESPECIALES, PISOS, ENCHAPES, PINTURAS, CUBIERTAS,
ACABADOS EN GENERAL,

2.126,00 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABILITADO

NOMBRE PROFESIONAL ARQUITECTO O INGENIERO CIVIL CON
MATRICULA PROFESIONAL VIGENTE.

Posgrado en cualquiera de las
siguientes disciplinas: gerencia
de proyectos, o relacionados
con arquitectura, ingeniería civil
o administración

con experiencia profesional general
igual o superior a ocho (8) años a partir
de la fecha de expedición de la tarjeta
profesional y hasta la fecha de cierre del
presente proceso de selección

EXPERIENCIA ESPECIFICA RESIDENTE DE
OBRA

debe acreditar experiencia específica certificada como
residente de obra, en la construcción o ampliación o
adecuación o reforzamiento estructural de edificaciones
hospitalarias, clínicas y/o instituciones prestadoras de
servicios de salud en máximo cinco (5) contratos. 

Empresa o entidad contratante, teléfono y
nombre de la persona que expide la
certificación. (Representante legal o la
persona debidamente autorizada para el
efecto).

Nombre del contratista a
quien se le expide la
certificación

Número del contrato Y Objeto del contrato. fecha de inicio fecha de
terminación 

Valor total ejecutado del
contrato Relación de actividades ejecutadas Área intervenida

cubierta en M2.

Autorización del profesional
correspondiente para
presentar su hoja de vida.

Fotocopia de la cédula
de ciudadanía

Fotocopia del título o
acta de grado

Fotocopia de la matrícula
profesional o tarjeta
profesional.

Certificación 
COPNIA o
CPNAA según el
caso.

OBSERVACIONES ESTADO FINAL

ADRIANA AREVALO 
MANCILLA ING. CIVIL no aplica fecha de expedición de la tarjeta 

profesional  22/11/2001

ESTUDIOS TECNICOS, DIISEÑO Y 
CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE 

PRECIOS UNITARIOS FIJOS DE LAS 
INSTITUCIONES PRESTADORAS DE 

SALUD EN LAS CIUDADES DE 
BARRANQUILLA, VALLEDUPAR Y 

CIENAGA

CUMPLE

EDGARDO ZAMBRANO BROCHERO
Representante Legal

BIENESTAR IPS S.A.S
Cra 49c 82-189 tel 3739200 Barranquilla 

Sede murillo. 

ADRIANA AREVALO 
MANCILLA 0001 DE 2.013 15/11/2013 15/10/2014  $                8.174.457.179 

PRELIMINARES, EXCAVACIONES, MOVIMIENTOS DE TIERRA, CIMENTACION EN 
CONCRETO, ESTRUCTURA EN CONCRETO, MAMPOSTERIA, PAÑETES, CUBIERTAS 
CON ESTRUCTURA METALICA, CIELO RASOS, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y 
SANITARIAS, INSTALACIONES ELECTRICAS, INSTALACIONES DE VOZ Y DATOS, 

CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA, COCINAS, APARATOS ESPECIALES, 
INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO, PISOS, VIDRIOS, PINTURA, 

CERRAMIENTO, ADOQUIN.

4.800,00 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABILITADO

NOMBRE PROFESIONAL ARQUITECTO O INGENIERO CIVIL CON
MATRICULA PROFESIONAL VIGENTE.

Posgrado en cualquiera de las
siguientes disciplinas: gerencia
de proyectos, o relacionados
con arquitectura, ingeniería civil
o administración

con experiencia profesional general
igual o superior a diez (10) años contados 
a partir de la fecha de expedición de la
tarjeta profesional y hasta la fecha de
cierre del presente proceso de selección

EXPERIENCIA ESPECIFICA ESPECIALISTA
ESTRUCTURAL

debe acreditar experiencia específica certificada en la 
elaboración o ejecución  o actualización de estudios y 
diseños de estructuras, o el cargo de especialista 
estructural para la construcción de edificaciones de 
acuerdo a la definición del título K, numeral 2.6 de la NSR-
10, en máximo cinco (5) proyectos.

Empresa o entidad contratante, teléfono y
nombre de la persona que expide la
certificación. (Representante legal o la
persona debidamente autorizada para el
efecto).

Nombre del contratista a
quien se le expide la
certificación

Número del contrato Y Objeto del contrato. fecha de inicio fecha de
terminación 

Valor total ejecutado del
contrato Relación de actividades ejecutadas Área intervenida

cubierta en M2.

Autorización del profesional
correspondiente para
presentar su hoja de vida.

Fotocopia de la cédula
de ciudadanía

Fotocopia del título o
acta de grado

Fotocopia de la matrícula
profesional o tarjeta
profesional.

Certificación 
COPNIA o
CPNAA según el
caso.

OBSERVACIONES ESTADO FINAL

FABIAN ALBERTO AGUDELO 
SILVA ING. CIVIL

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS
fecha de grado 10/04/2007

fecha de expedición de la tarjeta 
profesional 18/09/2003

Construcción del Conjunto 
Residencial Riv iera del Este y Obras 

de Urbanismo, ubicado en el 
Municipio de San José de Cúcuta, 

departamento de Norte de 
Santander

CUMPLE

SANDRA MILENA RODRIGUEZ
Directora Administrativa

Urbanizadora Riv iera del Este
Cúcuta Cll 18 No. 0-22 Tel: 5716656 Fax: 

5716577

FABIAN ALBERTO AGUDELO 
SILVA

No. 006 de 2013
Construcción del Conjunto Residencial 
Riv iera del Este y Obras de Urbanismo, 

ubicado en el Municipio de San José de 
Cúcuta, departamento de Norte de 

Santander.

21/04/2013 6/09/2015  $        21.075.343.090,71 

Preliminares, excavaciones. Cimentación en concreto reforzado, estructura 
en concreto reforzado, placa entre piso, instalaciones hidráulicas, eléctricas 

y sanitarias, mampostería,carpintería en madera, carpintería metálica 
(anticorrosivo y pintura de esmalte), cubierta en teja de barro, placa de 

cubierta, impermeabilización de cubiertas (manto asfaltico), en
18 pisos construidos y un semisótano, Obras exteriores, andenes, sardineles, 

zonas verdes, construcción de red de acueducto y alcantarillado, planta de 
tratamiento de agua residual, red contraincendios, paisajismo y acabados en 

general

25.350,49 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABILITADO

NOMBRE PROFESIONAL ARQUITECTO O INGENIERO CIVIL CON 
MATRICULA PROFESIONAL VIGENTE.

Posgrado en cualquiera de las 
siguientes disciplinas: gerencia 
de proyectos, o relacionados 

con arquitectura, ingeniería civil 
o administración

Con experiencia profesional general 
igual o superior a diez (10) años, 
contados a partir de la fecha de 

expedición de la tarjeta profesional y 
hasta la fecha de cierre del presente 

proceso de selección

EXPERIENCIA ESPECIFICA DIRECTOR DE 
OBRA

debe acreditar experiencia específica certificada en la 
dirección o coordinación o supervisión de obras de 
construcción y/o ampliación y/o adecuación y/o 

reordenamiento y/o reforzamientos estructurales de 
edificaciones hospitalarias, clínicas y/o instituciones 
prestadora de servicios de salud en máximo cinco (5) 

contratos 

Empresa o entidad contratante, teléfono y 
nombre de la persona que expide la 

certificación. (Representante legal o la 
persona debidamente autorizada para el 

efecto).

Nombre del contratista a 
quien se le expide la 

certificación
Número del contrato Y Objeto del contrato. fecha de inicio fecha de 

terminación 
Valor total ejecutado del 

contrato Relación de actividades ejecutadas Área intervenida 
cubierta en M2.

Autorización del profesional 
correspondiente para 

presentar su hoja de vida.

Fotocopia de la cédula 
de ciudadanía

Fotocopia del título o 
acta de grado

Fotocopia de la matrícula 
profesional o tarjeta 

profesional.

Certificación 
COPNIA o 

CPNAA según el 
caso.

OBSERVACIONES ESTADO FINAL

HARVEY ACUÑA CAVIEDES ING. CIVIL

ESPECILAISTA EN GENRENCIA 
DE OBRA UNIVERSIDAD 

CATOLICA DE COLOMBIA 
fecha de grado 5/12/2002

fecha de expedición tarjeta 
profesional  21/08/1997

LA DEMOLICIÓN PARCIAL, 
AMPLIFICACIÓN Y MODIFICACIÓN 

DEL EDIFICIO LA CLÍNICA SANTA 
BARBARA

CUMPLE

CLÍNICA REYES S.A.S
REPRESENTATE LEGAL

VIVIANA REYES 
C.C. 39.787.739

TEL: 629 5805

HARVEY ACUÑA CAVIEDES

SB-01-2019 LA
DEMOLICION PARCIAL, AMPLIACION Y 

MODIFICACION DEL EDIFICIO DE
LA CLINICA SANTA BARBARA

15/03/2019 30/12/2020  $        27.722.553.067,00 

Preliminares, cerramientos, desmontes, demoliciones, rellenos, cimentación, 
estructura en concreto y metálica, mampostería en (drywall, superboard, 

bloque y ladrillo), pañetes, enchapes para muros (cerámico, guarda camilla, 
Stone flex), pisos (Pvc en rollo normal y conductivo, cuarto 26, pintura 
epoxica, porcelanato, piedra, cerámico, grano de mármol, concreto), 

anclaje de cubierta para trabajos en suspensión, cubiertas e 
impermeabilizaciones, cielorrasos, pintura, ventanería, carpintería metálica, 
v idrios y espejos, aparatos sanitarios y accesorios, equipos especiales, aseo y 

otros.

8.375,48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABILITADO

NOMBRE PROFESIONAL ARQUITECTO O INGENIERO CIVIL CON 
MATRICULA PROFESIONAL VIGENTE.

Posgrado en cualquiera de las 
siguientes disciplinas: gerencia 
de proyectos, o relacionados 

con arquitectura, ingeniería civil 
o administración

con experiencia profesional general 
igual o superior a ocho (8) años a partir 
de la fecha de expedición de la tarjeta 

profesional y hasta la fecha de cierre del 
presente proceso de selección

EXPERIENCIA ESPECIFICA RESIDENTE DE 
OBRA

debe acreditar experiencia específica certificada como 
residente de obra, en la construcción o ampliación o 

adecuación o reforzamiento estructural de edificaciones 
hospitalarias, clínicas y/o instituciones prestadoras de 

servicios de salud en máximo cinco (5) contratos. 

Empresa o entidad contratante, teléfono y 
nombre de la persona que expide la 

certificación. (Representante legal o la 
persona debidamente autorizada para el 

efecto).

Nombre del contratista a 
quien se le expide la 

certificación
Número del contrato Y Objeto del contrato. fecha de inicio fecha de 

terminación 
Valor total ejecutado del 

contrato Relación de actividades ejecutadas Área intervenida 
cubierta en M2.

Autorización del profesional 
correspondiente para 

presentar su hoja de vida.

Fotocopia de la cédula 
de ciudadanía

Fotocopia del título o 
acta de grado

Fotocopia de la matrícula 
profesional o tarjeta 

profesional.

Certificación 
COPNIA o 

CPNAA según el 
caso.

OBSERVACIONES ESTADO FINAL

ALEXY ANTONIO TAMAYO 
DÍAZ ARQUITECTO N/A fecha de expedición de la tarjeta 

profesional 19/02/1998

LA DEMOLICIÓN PARCIAL, 
AMPLIFICACIÓN Y MODIFICACIÓN 

DEL EDIFICIO LA CLÍNICA SANTA 
BARBARA

CUMPLE

CLÍNICA REYES S.A.S
REPRESENTATE LEGAL

VIVIANA REYES 
C.C. 39.787.739

TEL: 629 5805

ALEXY ANTONIO TAMAYO 
DÍAZ

SB-01-2019 LA
DEMOLICION PARCIAL, AMPLIACION Y 

MODIFICACION DEL EDIFICIO DE
LA CLINICA SANTA BARBARA

15/03/2019 30/12/2020  $             27.722.553.067 

Preliminares, cerramientos, desmontes, demoliciones, rellenos, cimentación, 
estructura en concreto y metálica, mampostería en (drywall, superboard, 

bloque y ladrillo), pañetes, enchapes para muros (cerámico, guarda camilla, 
Stone flex), pisos (Pvc en rollo normal y conductivo, cuarto 26, pintura 
epoxica, porcelanato, piedra, cerámico, grano de mármol, concreto), 

anclaje de cubierta para trabajos en suspensión, cubiertas e 
impermeabilizaciones, cielorrasos, pintura, ventanería, carpintería metálica, 
v idrios y espejos, aparatos sanitarios y accesorios, equipos especiales, aseo y 

otros.

8.375,48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABILITADO

NOMBRE PROFESIONAL ARQUITECTO O INGENIERO CIVIL CON 
MATRICULA PROFESIONAL VIGENTE.

Posgrado en cualquiera de las 
siguientes disciplinas: gerencia 
de proyectos, o relacionados 

con arquitectura, ingeniería civil 
o administración

con experiencia profesional general 
igual o superior a diez (10) años contados 
a partir de la fecha de expedición de la 
tarjeta profesional y hasta la fecha de 

cierre del presente proceso de selección

EXPERIENCIA ESPECIFICA ESPECIALISTA 
ESTRUCTURAL

debe acreditar experiencia específica certificada en la 
elaboración o ejecución  o actualización de estudios y 

diseños de estructuras, o el cargo de especialista 
estructural para la construcción de edificaciones de 

acuerdo a la definición del título K, numeral 2.6 de la NSR-
10, en máximo cinco (5) proyectos.

Empresa o entidad contratante, teléfono y 
nombre de la persona que expide la 

certificación. (Representante legal o la 
persona debidamente autorizada para el 

efecto).

Nombre del contratista a 
quien se le expide la 

certificación
Número del contrato Y Objeto del contrato. fecha de inicio fecha de 

terminación 
Valor total ejecutado del 

contrato Relación de actividades ejecutadas Área intervenida 
cubierta en M2.

Autorización del profesional 
correspondiente para 

presentar su hoja de vida.

Fotocopia de la cédula 
de ciudadanía

Fotocopia del título o 
acta de grado

Fotocopia de la matrícula 
profesional o tarjeta 

profesional.

Certificación 
COPNIA o 

CPNAA según el 
caso.

OBSERVACIONES ESTADO FINAL

 EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO HABILITANTE

No.  PROPONENTE NOMBRE DEL 
PROPONENTE

DIRECTOR DE OBRA

1
CONSORCIO SAN 

JUAN MARIA 
VIANNEY

RESIDENTE DE OBRA

ESTRUCTURAL

EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO HABILITANTE

No.  PROPONENTE NOMBRE DEL 
PROPONENTE

DIRECTOR DE OBRA

2 CONSORCIO MOF 
2021

RESIDENTE DE OBRA

ESTRUCTURAL

EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO HABILITANTE

No.  PROPONENTE NOMBRE DEL 
PROPONENTE

DIRECTOR DE OBRA

3 COMPAÑÍA DE 
URBANISMO

RESIDENTE DE OBRA

ESTRUCTURAL



CAMILO ANDRES 
CONTRERAS ROJAS ING. CIVIL

MAGISTER EN INGENIERIA 
AREA: CIVIL

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
fecha de grado 20/09/2008

fecha de expedición de la tarjeta 
profesional 23/10/2003

EJECUCIÓN DE LA NUEVA PLANTA 
FÍSICA DEL VOLCÁN DE LA PRADERA, 

UBICADO EN LA LOCALIDAD 7A 
BOSA DEL DISTRITO CAPITAL« 

ESPECIFICACIONES ENTREGADAS POR 
SED.

CUMPLE

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL 
DISTRITO

REPRESENTANTE LEGAL
JAIME NARIÑO TORRES

UNIÓN TEMPORAL VIVIENDA 2006
TEL 533 6999

CAMILO ANDRES 
CONTRERAS ROJAS

2224 DEL 12 DE JULIO DE 2017 Ejecución 
de la construcción de la nueva planta 

física del volcán de la pradera, 
ubicado en la localidad 7ª Bosa

del Distrito Capital, identificado con el 
CPF 762, de acuerdo con los planos y 
especificaciones entregados por la
Secretaría de Educación del Distrito.

10/08/2017 24/01/2019  $             22.915.865.896 

Preliminares, cimentación con pilotes (Ø 0.50 M = 6.572 Ml; Ø 0.60 M = 1.935 
ml), instalaciones hidrosanitarias y de gas, estructura en concreto y metálica, 
mampostería, prefabricados en concreto, red contra incendio, , instalaciones 

eléctricas, telefónicas, cableado estructurado, telecomunicaciones, RETIE, 
iluminación y control, acometida en baja tensión, apantallamiento, 

infraestructura de CCTV, pañetes, pisos, cubiertas e impermeabilizaciones, 
carpintería en aluminio, carpintería en lamina, carpintería en madera, 

enchapes, aparatos sanitarios y accesorios, cielo rasos y div isiones, pintura, 
cerraduras y v idrios, obras exteriores, zonas duras y plazoletas, cerramientos y 
mobiliario urbano, suministro e instalación de equipos (5 bombas centrifugas, 
2 bombas eyectoras, bomba líder de incendio, subestación, transformador de 
225 KVA, UPS de 20 KVA, 5 UPS 2 KVA, 2 UPS 3 KVA, planta de emergencia de 

225 KVA y elevador).

8.083,24 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABILITADO

NOMBRE PROFESIONAL ARQUITECTO O INGENIERO CIVIL CON 
MATRICULA PROFESIONAL VIGENTE.

Posgrado en cualquiera de las 
siguientes disciplinas: gerencia 
de proyectos, o relacionados 

con arquitectura, ingeniería civil 
o administración

Con experiencia profesional general 
igual o superior a diez (10) años, 
contados a partir de la fecha de 

expedición de la tarjeta profesional y 
hasta la fecha de cierre del presente 

proceso de selección

EXPERIENCIA ESPECIFICA DIRECTOR DE 
OBRA

debe acreditar experiencia específica certificada en la 
dirección o coordinación o supervisión de obras de 
construcción y/o ampliación y/o adecuación y/o 

reordenamiento y/o reforzamientos estructurales de 
edificaciones hospitalarias, clínicas y/o instituciones 
prestadora de servicios de salud en máximo cinco (5) 

contratos 

Empresa o entidad contratante, teléfono y 
nombre de la persona que expide la 

certificación. (Representante legal o la 
persona debidamente autorizada para el 

efecto).

Nombre del contratista a 
quien se le expide la 

certificación
Número del contrato Y Objeto del contrato. fecha de inicio fecha de 

terminación 
Valor total ejecutado del 

contrato Relación de actividades ejecutadas Área intervenida 
cubierta en M2.

Autorización del profesional 
correspondiente para 

presentar su hoja de vida.

Fotocopia de la cédula 
de ciudadanía

Fotocopia del título o 
acta de grado

Fotocopia de la matrícula 
profesional o tarjeta 

profesional.

Certificación 
COPNIA o 

CPNAA según el 
caso.

OBSERVACIONES ESTADO FINAL

LUIS GUILLERO PATIÑO 
OROZCO ING. CIVIL

ESPECILAISTA EN ESTRUCTURAS 
DE LA  UNIVERSIDAD DEL 
VALLE fecha de grado 

17/10/2014

fecha de expedición tarjeta 
profesional  18/12/2003

Intervención arquitectónica para el 
reforzamiento estructural de la 

clínica Rafael Uribe Uribe, 
edificación de 11 pisos y 

cRUUeVSRQdLeQWe a Oa FaVe I ² BORTXeV 
2 y 3, SOTANO, pisos 1 y 2.

CUMPLE

CONSORCIO ESEAN 2008
REPRESENTATE LEGAL

DIEGO LUIS OCAMPO GIRALDO
TEL: 3399929

LUIS GUILLERO PATIÑO 
OROZCO

0617-C1-2007 Intervención 
arquitectónica para el reforzamiento 
estructural de la clínica Rafael Uribe 

Uribe, edificación de 11 pisos y 
cRUUeVSRQdLeQWe a Oa FaVe I ² BORTXeV 2 \ 

3, SOTANO, pisos 1 y 2.

21/11/2007 3/10/2008  $          5.767.524.288,00 
Intevención arquitectonica para el reforzamiento estructural de la Clínica 

Rafael Uribe Uribe, edificación de 11 pisos y correspondiente a la fase I-
Bloques 2 y 3, sotano, pisos 1 y 2

13.500,00 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABILITADO

NOMBRE PROFESIONAL ARQUITECTO O INGENIERO CIVIL CON 
MATRICULA PROFESIONAL VIGENTE.

Posgrado en cualquiera de las 
siguientes disciplinas: gerencia 
de proyectos, o relacionados 

con arquitectura, ingeniería civil 
o administración

con experiencia profesional general 
igual o superior a ocho (8) años a partir 
de la fecha de expedición de la tarjeta 

profesional y hasta la fecha de cierre del 
presente proceso de selección

EXPERIENCIA ESPECIFICA RESIDENTE DE 
OBRA

debe acreditar experiencia específica certificada como 
residente de obra, en la construcción o ampliación o 

adecuación o reforzamiento estructural de edificaciones 
hospitalarias, clínicas y/o instituciones prestadoras de 

servicios de salud en máximo cinco (5) contratos. 

Empresa o entidad contratante, teléfono y 
nombre de la persona que expide la 

certificación. (Representante legal o la 
persona debidamente autorizada para el 

efecto).

Nombre del contratista a 
quien se le expide la 

certificación
Número del contrato Y Objeto del contrato. fecha de inicio fecha de 

terminación 
Valor total ejecutado del 

contrato Relación de actividades ejecutadas Área intervenida 
cubierta en M2.

Autorización del profesional 
correspondiente para 

presentar su hoja de vida.

Fotocopia de la cédula 
de ciudadanía

Fotocopia del título o 
acta de grado

Fotocopia de la matrícula 
profesional o tarjeta 

profesional.

Certificación 
COPNIA o 

CPNAA según el 
caso.

OBSERVACIONES ESTADO FINAL

JOSE GENTIL GOMEZ 
PIAMBA ING. CIVIL N/A fecha de expedición de la tarjeta 

profesional 24/08/1999

Ejecutar las Obras en el Hospital Raúl 
Orejuela Bueno para el 

fortalecimiento de la red de 
prestación del serv icio de salud 

mediante la terminación del 
proyecto, reposición de la ESE 

Hospital Raúl Orejuela Bueno para 
mejorar las condiciones de 

prestación de serv icios y lograr 
satisfacer a los usuarios, procurando 
unas instalaciones adecuadas, para 

ser atendidos con eficiencia, 
eficacia y calidad.

CUMPLE

CONSORCIO ADECUACIONES H-19
REPRESENTATE LEGAL

DIEGO LUIS OCAMPO GIRALDO
TEL: 3399929

JOSE GENTIL GOMEZ 
PIAMBA

111.30.8.00-2019-HROB-1079 Ejecutar las 
Obras en el Hospital Raúl Orejuela 

Bueno para el fortalecimiento de la red 
de prestación del serv icio de salud 

mediante la terminación del proyecto, 
reposición de la ESE Hospital Raúl 
Orejuela Bueno para mejorar las 

condiciones de prestación de serv icios 
y lograr satisfacer a los usuarios, 
procurando unas instalaciones 

adecuadas, para ser atendidos con 
eficiencia, eficacia y calidad.

15/11/2019 24/02/2021  $                4.166.764.261 Construcción de los Bloques 1,2 y 3 del Hospital Raúl Orejuela Bueno, Sede La 
Emilia en la ciudad de Palmira. 2.500,00 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABILITADO

NOMBRE PROFESIONAL ARQUITECTO O INGENIERO CIVIL CON 
MATRICULA PROFESIONAL VIGENTE.

Posgrado en cualquiera de las 
siguientes disciplinas: gerencia 
de proyectos, o relacionados 

con arquitectura, ingeniería civil 
o administración

con experiencia profesional general 
igual o superior a diez (10) años contados 
a partir de la fecha de expedición de la 
tarjeta profesional y hasta la fecha de 

cierre del presente proceso de selección

EXPERIENCIA ESPECIFICA ESPECIALISTA 
ESTRUCTURAL

debe acreditar experiencia específica certificada en la 
elaboración o ejecución  o actualización de estudios y 

diseños de estructuras, o el cargo de especialista 
estructural para la construcción de edificaciones de 

acuerdo a la definición del título K, numeral 2.6 de la NSR-
10, en máximo cinco (5) proyectos.

Empresa o entidad contratante, teléfono y 
nombre de la persona que expide la 

certificación. (Representante legal o la 
persona debidamente autorizada para el 

efecto).

Nombre del contratista a 
quien se le expide la 

certificación
Número del contrato Y Objeto del contrato. fecha de inicio fecha de 

terminación 
Valor total ejecutado del 

contrato Relación de actividades ejecutadas Área intervenida 
cubierta en M2.

Autorización del profesional 
correspondiente para 

presentar su hoja de vida.

Fotocopia de la cédula 
de ciudadanía

Fotocopia del título o 
acta de grado

Fotocopia de la matrícula 
profesional o tarjeta 

profesional.

Certificación 
COPNIA o 

CPNAA según el 
caso.

OBSERVACIONES ESTADO FINAL

DIEGO JOSE FERNANDEZ 
MORENO ING. CIVIL

ESPECILAISTA EN ESTRUCTURAS 
DE LA  UNIVERSIDAD DEL 
VALLE fecha de grado 

27/02/2004

fecha de expedición de la tarjeta 
profesional 19/07/2001

REHABILITACIÓN Y REFUERZO 
ESTRUCTURAL DE LAS INSTALACIONES 

DE LA PLANTA DE BODEGAJE DE 
MICHELIN S.A. EN LA CIUDAD DE 

SANTIAGO DE CALI.

CUMPLE

INGENIERIA INTEGRADA Y CIA LTDA.
DIRECTOR TÉCNICO

ING. ALVARO ESCOBAR CARRREA 50 
#12-65 CALI

TEL 3366792 CALI COLOMBIA

DIEGO JOSE FERNANDEZ 
MORENO

REHABILITACIÓN Y REFUERZO 
ESTRUCTURAL DE LAS INSTALACIONES DE 
LA PLANTA DE BODEGAJE DE MICHELIN 

S.A. EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE 
CALI.

1/05/2004 31/10/2004  N/A 
El proyecto se comprende de encamisados de columnas con láminas de 

acero y grouting, recambio de elementos metalicos, contrucción de muros 
de concreto reforzado y contrucción de riostras metalicas en perfiles acda.

11.500,00 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABILITADO

NOMBRE PROFESIONAL ARQUITECTO O INGENIERO CIVIL CON 
MATRICULA PROFESIONAL VIGENTE.

Posgrado en cualquiera de las 
siguientes disciplinas: gerencia 
de proyectos, o relacionados 

con arquitectura, ingeniería civil 
o administración

Con experiencia profesional general 
igual o superior a diez (10) años, 
contados a partir de la fecha de 

expedición de la tarjeta profesional y 
hasta la fecha de cierre del presente 

proceso de selección

EXPERIENCIA ESPECIFICA DIRECTOR DE 
OBRA

debe acreditar experiencia específica certificada en la 
dirección o coordinación o supervisión de obras de 
construcción y/o ampliación y/o adecuación y/o 

reordenamiento y/o reforzamientos estructurales de 
edificaciones hospitalarias, clínicas y/o instituciones 
prestadora de servicios de salud en máximo cinco (5) 

contratos 

Empresa o entidad contratante, teléfono y 
nombre de la persona que expide la 

certificación. (Representante legal o la 
persona debidamente autorizada para el 

efecto).

Nombre del contratista a 
quien se le expide la 

certificación
Número del contrato Y Objeto del contrato. fecha de inicio fecha de 

terminación 
Valor total ejecutado del 

contrato Relación de actividades ejecutadas Área intervenida 
cubierta en M2.

Autorización del profesional 
correspondiente para 

presentar su hoja de vida.

Fotocopia de la cédula 
de ciudadanía

Fotocopia del título o 
acta de grado

Fotocopia de la matrícula 
profesional o tarjeta 

profesional.

Certificación 
COPNIA o 

CPNAA según el 
caso.

OBSERVACIONES ESTADO FINAL

ADRIAN REYES ING. CIVIL

ESPECILAISTA EN GERENCIA DE 
PROYECTOS DE LA 

UNIVERSIDAD PILOTO DE 
COLOMBIA fecha de grado 

28/11/2017

fecha de expedición tarjeta 
profesional  17/04/2008

Reposición de la infraestructura de 
la E.S.E Hospital Regional de San Gil 

Departamento de Santander
CUMPLE

HARINSA NAVAS FALT
JEFE DE RECURSOS HUMANOS

PEDRO ANTONIO CAVIEDES NIÑOS
TEL: 310 306 9279

ADRIAN REYES 

0490 DE 2019 Reposición de la 
infraestructura de la E.S.E Hospital 

Regional de San Gil Departamento de 
Santander

06/15/2019 31/08/2020  $        23.705.500.428,67  0490 DE 2019 Reposición de la infraestructura de la E.S.E Hospital Regional de 
San Gil Departamento de Santander 9.685,88 CUMPLE 28-05-21 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABILITADO 28-05-21

NOMBRE PROFESIONAL ARQUITECTO O INGENIERO CIVIL CON 
MATRICULA PROFESIONAL VIGENTE.

Posgrado en cualquiera de las 
siguientes disciplinas: gerencia 
de proyectos, o relacionados 

con arquitectura, ingeniería civil 
o administración

con experiencia profesional general 
igual o superior a ocho (8) años a partir 
de la fecha de expedición de la tarjeta 

profesional y hasta la fecha de cierre del 
presente proceso de selección

EXPERIENCIA ESPECIFICA RESIDENTE DE 
OBRA

debe acreditar experiencia específica certificada como 
residente de obra, en la construcción o ampliación o 

adecuación o reforzamiento estructural de edificaciones 
hospitalarias, clínicas y/o instituciones prestadoras de 

servicios de salud en máximo cinco (5) contratos. 

Empresa o entidad contratante, teléfono y 
nombre de la persona que expide la 

certificación. (Representante legal o la 
persona debidamente autorizada para el 

efecto).

Nombre del contratista a 
quien se le expide la 

certificación
Número del contrato Y Objeto del contrato. fecha de inicio fecha de 

terminación 
Valor total ejecutado del 

contrato Relación de actividades ejecutadas Área intervenida 
cubierta en M2.

Autorización del profesional 
correspondiente para 

presentar su hoja de vida.

Fotocopia de la cédula 
de ciudadanía

Fotocopia del título o 
acta de grado

Fotocopia de la matrícula 
profesional o tarjeta 

profesional.

Certificación 
COPNIA o 

CPNAA según el 
caso.

OBSERVACIONES ESTADO FINAL

LUIS HENRY ALMONACID 
HUERTAS ING. CIVIL N/A fecha de expedición de la tarjeta 

profesional 18/01/2013

Contratar la obra para la 
adecuación y terminación del 

centro de atención prioritaria en 
Salud - CAPS Antonio Nariño, de la 
SUBRED INTEGRAL DE SERVICIOS DE 
SALUD CENTRO-ORIENTE E.S.E en el 

marco del convenio 
interadministrativo No. 809 de 2019, 

suscrito entre en FFDS, SDS y la 
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE 

SALUD CENTRO-ORIENTE E.S.E.

CUMPLE

CONSORCIO LJ EH 04
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y TALENTO 

HUMANO
VANESSA BONILLA 

TEL: 3182431750

LUIS HENRY ALMONACID 
HUERTAS

02-BS-185-2020 Contratar la obra para 
la adecuación y terminación del centro 
de atención prioritaria en Salud - CAPS 
Antonio Nariño, de la SUBRED INTEGRAL 

DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO-
ORIENTE E.S.E en el marco del convenio 

interadministrativo No. 809 de 2019, 
suscrito entre en FFDS, SDS y la SUBRED 

INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD 
CENTRO-ORIENTE E.S.E.

25/01/2021 28/04/2021  $                1.789.064.701 

02-BS-185-2020 Contratar la obra para la adecuación y terminación del 
centro de atención prioritaria en Salud - CAPS Antonio Nariño, de la SUBRED 

INTEGRAL DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO-ORIENTE E.S.E en el marco del 
convenio interadministrativo No. 809 de 2019, suscrito entre en FFDS, SDS y la 

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO-ORIENTE E.S.E.

1.828,86 CUMPLE 28-05-21 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABILITADO 28-05-21

NOMBRE PROFESIONAL ARQUITECTO O INGENIERO CIVIL CON 
MATRICULA PROFESIONAL VIGENTE.

Posgrado en cualquiera de las 
siguientes disciplinas: gerencia 
de proyectos, o relacionados 

con arquitectura, ingeniería civil 
o administración

con experiencia profesional general 
igual o superior a diez (10) años contados 
a partir de la fecha de expedición de la 
tarjeta profesional y hasta la fecha de 

cierre del presente proceso de selección

EXPERIENCIA ESPECIFICA ESPECIALISTA 
ESTRUCTURAL

debe acreditar experiencia específica certificada en la 
elaboración o ejecución  o actualización de estudios y 

diseños de estructuras, o el cargo de especialista 
estructural para la construcción de edificaciones de 

acuerdo a la definición del título K, numeral 2.6 de la NSR-
10, en máximo cinco (5) proyectos.

Empresa o entidad contratante, teléfono y 
nombre de la persona que expide la 

certificación. (Representante legal o la 
persona debidamente autorizada para el 

efecto).

Nombre del contratista a 
quien se le expide la 

certificación
Número del contrato Y Objeto del contrato. fecha de inicio fecha de 

terminación 
Valor total ejecutado del 

contrato Relación de actividades ejecutadas Área intervenida 
cubierta en M2.

Autorización del profesional 
correspondiente para 

presentar su hoja de vida.

Fotocopia de la cédula 
de ciudadanía

Fotocopia del título o 
acta de grado

Fotocopia de la matrícula 
profesional o tarjeta 

profesional.

Certificación 
COPNIA o 

CPNAA según el 
caso.

OBSERVACIONES ESTADO FINAL

HUGO MAURICIO SIERRA 
RAMOS ING. CIVIL

ESPECILAISTA EN ESTRUCTURAS 
DE LA  ESCUELA COLOMBIANA 
DE INGEIERÍA JULIO GARAVITO 
fecha de grado 11/09/2012

fecha de expedición de la tarjeta 
profesional 19/10/2006

CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE 
LA SIJIN EN FLORECIA CAQUETA-II CUMPLE

CONSTRUVAL INGENIERÍA SAS.
LIDER DE GESTIÓN HUMANA 
BRENDA E. MORENO GARCÍA

TEL: 3004708 EXT 602

HUGO MAURICIO SIERRA 
RAMOS

N° CONTRATO-PN-DIJIN N03-6-10078-19 
OBJETO CONSTRUCCIÓN DE LA 

ESTACIÓN DE LA SIJIN EN FLORECIA 
CAQUETA-II

8/01/2020 1/03/2021  $        13.591.861.267,47 

ENCARGADO DEL MONTAJE DE LA ESTRUCTURAA, DESDE EL INICIO DE LA 
CIMENTACIÓN HASTA LA EJECUCIÓN DE LA ESTRUCTURA Y TODOS LOS 

COMPONENTES ESTRUCTURALES DEL PROYECTO, GARANTIZANDO EL 
CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE DE LA NSR-2010.

N/A CUMPLE 28-05-21 CUMPLE 28-05-21 CUMPLE 28-05-21 CUMPLE 28-05-21 CUMPLE 28-05-
21 HABILITADO 28-05-21

3 COMPAÑÍA DE 
URBANISMO

EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO HABILITANTE

No.  PROPONENTE NOMBRE DEL 
PROPONENTE

DIRECTOR DE OBRA

4 CONSORCIO DE 
OBRAS CVN 21

RESIDENTE DE OBRA

ESTRUCTURAL

EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO HABILITANTE

No.  PROPONENTE NOMBRE DEL 
PROPONENTE

DIRECTOR DE OBRA

5 CONSTRUVAL Y 
HARINSA

RESIDENTE DE OBRA

ESTRUCTURAL



No. Proponente exp. General Habilitante Exp. Especifica Habilitante Personal Minimo Requerido HABILITADO/NO HABILITADO
1 CONSORCIO SAN JUAN MARIA VIANNEY NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO HABILITADO
2 CONSORCIO MOF 2021 CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE NO HABILITADO
3 COMPAÑÍA DE URBANISMO CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABILITADO
4 COSORCIO OBRAS CVN 21  CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE NO HABILITADO
5 CONSORCIO CONSTRUVAL Y HARINSA CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABILITADO

NOTA:

EQUIPO EVALUADOR EXPERIENCIA HABILITANTE

Sandra González Julian Arana Rojas
Arquitecta Coordinadora Desarrollo Institucional Arquitecto Desarrollo Institucional

Manuel Rincón Lina Gómez
Arquitecto Desarrollo Institucional Arquitecto Desarrollo Institucional

CUADRO RESUMEN EXPERIENCIA HABILITANTE

consorcio obras cvn - 21 no cumple ya que, se recibe observación a la certificación presentada para experiecia habilitante  por parte de otro 
proponente, la entidad procede a verificar la información con la empresa que certifica la experiencia y se confirma que no es valida, por lo tanto no es 
habilitado.



ÍTEM
NUMERO DE 

MANTENIMIENTOS 
ANUALES

PUNTAJE A ASIGNAR ITEM OFERTADO PUNTAJE OBTENIDO CARTA COMPROMISO CUMPLE/NO CUMPLE

1 2 mantenimientos al año más 
2 años de garantía 25 puntos

2 4 mantenimientos al año más 
5 años de garantía 50 puntos

3 6 mantenimientos al año más 
7 años de garantía 70 puntos

ÍTEM
NUMERO DE 

MANTENIMIENTOS 
ANUALES

PUNTAJE A ASIGNAR ITEM OFERTADO PUNTAJE OBTENIDO CARTA COMPROMISO CUMPLE/NO CUMPLE

1 2 mantenimientos al año 10 puntos
2 4 mantenimientos al año 20 puntos
3 6 mantenimientos al año 35 puntos

ÍTEM PRODUCTO PUNTAJE A ASIGNAR ITEM OFERTADO PUNTAJE OBTENIDO CARTA COMPROMISO CUMPLE/NO CUMPLE
1 pelicula de seguridad 10 puntos

2
pelicula de seguridad y pelicula 
de control solar UV (protector 

solar)
20 puntos

3

pelicula de seguridad y pelicula 
de control solar UV (protector 

solar) y limpieza y 
mantenimiento de perfilería en  
aluminio y ventanería exterior, 

sellado perimetral de la 
carpintería de ventanería con 
silicona en color similar a la 

fachada.

30 puntos

ÍTEM PRODUCTO PUNTAJE OBTENIDO CARTA COMPROMISO CUMPLE/NO CUMPLE

1

Ensayos de campo, pruebas 
de laboratorio o las que 
considere pertienete el 

contratista.

20 CUMPLE

ÍTEM RANGO PUNTAJE A ASIGNAR ITEM OFERTADO PUNTAJE OBTENIDO CARTA COMPROMISO CUMPLE/NO CUMPLE

1

RANGO TÉCNICO DE 
DURABILIDAD ENTRE 20.001 

A 30.000 HORAS DE LAS 
LÁMPARAS LED de 40 W 

SUMINISTRADAS

5 puntos

2

RANGO TÉCNICO DE 
DURABILIDAD ENTRE 30.001 

A 40.000 HORAS DE LAS 
LÁMPARAS LED de 40 W 

SUMINISTRADAS

10 puntos

3

RANGO TÉCNICO DE 
DURABILIDAD MAYOR A 
40.000 HORAS DE LAS 

LÁMPARAS LED de 40 W 
SUMINISTRADAS

15 puntos

ÍTEM PRODUCTO PUNTAJE OBTENIDO CARTA COMPROMISO CUMPLE/NO CUMPLE

1
Utilización de confrado plastico 

o metalico nuevo para 
estructuras en concreto.

10 CUMPLE

ÍTEM
NUMERO DE 

MANTENIMIENTOS 
ANUALES

PUNTAJE A ASIGNAR ITEM OFERTADO PUNTAJE OBTENIDO CARTA COMPROMISO CUMPLE/NO CUMPLE

1 5 bicicleteros 5 puntos
2 10 bicicleteros 7-10 puntos

No. FACTOR DE CALIDAD PUNTAJE OBTENIDO

7 FACTORES 190

CUADRO RESUMEN SUMATORIA
PROPONENTES

CONSORCIO SAN JUAN MARIA VIANENEY1

PUNTAJE A ASIGNAR

10 puntos

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BICICLETEROS EXTERIORES
CONSORCIO SAN JUAN MARIA VIANNEY

ITEM 2 10 CUMPLE

CONSORCIO SAN JUAN MARIA VIANNEY

20 puntos

PUNTAJE A ASIGNAR

RANGO DURABILIDAD LAMPARAS

CONSORCIO SAN JUAN MARIA VIANNEY

ITEM 3 30 CUMPLE

PRUEBAS DE LABORATORIO
CONSORCIO SAN JUAN MARIA VIANNEY

CONSORCIO SAN JUAN MARIA VIANNEY

ITEM 3 15 CUMPLE

ENCOFRADO PLASTICO O METALICO

CALIDAD DE LA VENTANERÍA

GARANTÍA IMPERMEABILIZACIÓN
CONSORCIO SAN JUAN MARIA VIANNEY

ITEM 3 70 CUMPLE

RED CONTRA INCENDIO
CONSORCIO SAN JUAN MARIA VIANNEY

ITEM 3 35 CUMPLE



ÍTEM
NUMERO DE 

MANTENIMIENTOS 
ANUALES

PUNTAJE A ASIGNAR ITEM OFERTADO PUNTAJE OBTENIDO CARTA COMPROMISO CUMPLE/NO CUMPLE

1 2 mantenimientos al año más 
2 años de garantía 25 puntos

2 4 mantenimientos al año más 
5 años de garantía 50 puntos

3 6 mantenimientos al año más 
7 años de garantía 70 puntos

ÍTEM
NUMERO DE 

MANTENIMIENTOS 
ANUALES

PUNTAJE A ASIGNAR ITEM OFERTADO PUNTAJE OBTENIDO CARTA COMPROMISO CUMPLE/NO CUMPLE

1 2 mantenimientos al año 10 puntos
2 4 mantenimientos al año 20 puntos
3 6 mantenimientos al año 35 puntos

ÍTEM PRODUCTO PUNTAJE A ASIGNAR ITEM OFERTADO PUNTAJE OBTENIDO CARTA COMPROMISO CUMPLE/NO CUMPLE
1 pelicula de seguridad 10 puntos

2
pelicula de seguridad y pelicula 
de control solar UV (protector 

solar)
20 puntos

3

pelicula de seguridad y pelicula 
de control solar UV (protector 

solar) y limpieza y 
mantenimiento de perfilería en  
aluminio y ventanería exterior, 

sellado perimetral de la 
carpintería de ventanería con 
silicona en color similar a la 

fachada.

30 puntos

ÍTEM PRODUCTO PUNTAJE OBTENIDO CARTA COMPROMISO CUMPLE/NO CUMPLE

1

Ensayos de campo, pruebas 
de laboratorio o las que 
considere pertienete el 

contratista.

20 CUMPLE

ÍTEM RANGO PUNTAJE A ASIGNAR ITEM OFERTADO PUNTAJE OBTENIDO CARTA COMPROMISO CUMPLE/NO CUMPLE

1

RANGO TÉCNICO DE 
DURABILIDAD ENTRE 20.001 

A 30.000 HORAS DE LAS 
LÁMPARAS LED de 40 W 

SUMINISTRADAS

5 puntos

2

RANGO TÉCNICO DE 
DURABILIDAD ENTRE 30.001 

A 40.000 HORAS DE LAS 
LÁMPARAS LED de 40 W 

SUMINISTRADAS

10 puntos

3

RANGO TÉCNICO DE 
DURABILIDAD MAYOR A 
40.000 HORAS DE LAS 

LÁMPARAS LED de 40 W 
SUMINISTRADAS

15 puntos

ÍTEM PRODUCTO PUNTAJE OBTENIDO CARTA COMPROMISO CUMPLE/NO CUMPLE

1
Utilización de confrado plastico 

o metalico nuevo para 
estructuras en concreto.

10 CUMPLE

ÍTEM
NUMERO DE 

MANTENIMIENTOS 
ANUALES

PUNTAJE A ASIGNAR ITEM OFERTADO PUNTAJE OBTENIDO CARTA COMPROMISO CUMPLE/NO CUMPLE

1 5 bicicleteros 5 puntos
2 10 bicicleteros 7-10 puntos

No. FACTOR DE CALIDAD PUNTAJE OBTENIDO

1 CONSORCIO MOF 2021 7 FACTORES 190

ENCOFRADO PLASTICO O METALICO
CONSORCIO MOF 2021

PUNTAJE A ASIGNAR

10 puntos

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BICICLETEROS EXTERIORES
CONSORCIO MOF 2021

ITEM 2 10 CUMPLE

CUADRO RESUMEN SUMATORIA
PROPONENTES

20 puntos

RANGO DURABILIDAD LAMPARAS
CONSORCIO MOF 2021

ITEM 3 15 CUMPLE

PUNTAJE A ASIGNAR

CONSORCIO MOF 2021

ITEM 3 35 CUMPLE

CALIDAD DE LA VENTANERÍA
CONSORCIO MOF 2021

ITEM 3 30 CUMPLE

PRUEBAS DE LABORATORIO
CONSORCIO MOF 2021

RED CONTRA INCENDIO

GARANTÍA IMPERMEABILIZACIÓN
CONSORCIO MOF 2021

ITEM 3 70 CUMPLE



ÍTEM
NUMERO DE 

MANTENIMIENTOS 
ANUALES

PUNTAJE A ASIGNAR ITEM OFERTADO PUNTAJE OBTENIDO CARTA COMPROMISO CUMPLE/NO CUMPLE

1 2 mantenimientos al año más 
2 años de garantía 25 puntos

2 4 mantenimientos al año más 
5 años de garantía 50 puntos

3 6 mantenimientos al año más 
7 años de garantía 70 puntos

ÍTEM
NUMERO DE 

MANTENIMIENTOS 
ANUALES

PUNTAJE A ASIGNAR ITEM OFERTADO PUNTAJE OBTENIDO CARTA COMPROMISO CUMPLE/NO CUMPLE

1 2 mantenimientos al año 10 puntos
2 4 mantenimientos al año 20 puntos
3 6 mantenimientos al año 35 puntos

ÍTEM PRODUCTO PUNTAJE A ASIGNAR ITEM OFERTADO PUNTAJE OBTENIDO CARTA COMPROMISO CUMPLE/NO CUMPLE
1 pelicula de seguridad 10 puntos

2
pelicula de seguridad y pelicula 
de control solar UV (protector 

solar)
20 puntos

3

pelicula de seguridad y pelicula 
de control solar UV (protector 

solar) y limpieza y 
mantenimiento de perfilería en  
aluminio y ventanería exterior, 

sellado perimetral de la 
carpintería de ventanería con 
silicona en color similar a la 

fachada.

30 puntos

ÍTEM PRODUCTO PUNTAJE OBTENIDO CARTA COMPROMISO CUMPLE/NO CUMPLE

1

Ensayos de campo, pruebas 
de laboratorio o las que 
considere pertienete el 

contratista.

20 CUMPLE

ÍTEM RANGO PUNTAJE A ASIGNAR ITEM OFERTADO PUNTAJE OBTENIDO CARTA COMPROMISO CUMPLE/NO CUMPLE

1

RANGO TÉCNICO DE 
DURABILIDAD ENTRE 20.001 

A 30.000 HORAS DE LAS 
LÁMPARAS LED de 40 W 

SUMINISTRADAS

5 puntos

2

RANGO TÉCNICO DE 
DURABILIDAD ENTRE 30.001 

A 40.000 HORAS DE LAS 
LÁMPARAS LED de 40 W 

SUMINISTRADAS

10 puntos

3

RANGO TÉCNICO DE 
DURABILIDAD MAYOR A 
40.000 HORAS DE LAS 

LÁMPARAS LED de 40 W 
SUMINISTRADAS

15 puntos

ÍTEM PRODUCTO PUNTAJE OBTENIDO CARTA COMPROMISO CUMPLE/NO CUMPLE

1
Utilización de confrado plastico 

o metalico nuevo para 
estructuras en concreto.

10 CUMPLE

ÍTEM
NUMERO DE 

MANTENIMIENTOS 
ANUALES

PUNTAJE A ASIGNAR ITEM OFERTADO PUNTAJE OBTENIDO CARTA COMPROMISO CUMPLE/NO CUMPLE

1 5 bicicleteros 5 puntos
2 10 bicicleteros 7-10 puntos

No. FACTOR DE CALIDAD PUNTAJE OBTENIDO

1 COMPAÑÍA DE URBANISMO 7 FACTORES 190

ENCOFRADO PLASTICO O METALICO
COMPAÑÍA DE URBANISMO

PUNTAJE A ASIGNAR

10 puntos

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BICICLETEROS EXTERIORES
COMPAÑÍA DE URBANISMO

ITEM 2 10 CUMPLE

CUADRO RESUMEN SUMATORIA
PROPONENTES

20 puntos

RANGO DURABILIDAD LAMPARAS
COMPAÑÍA DE URBANISMO

ITEM 3 15 CUMPLE

PUNTAJE A ASIGNAR

COMPAÑÍA DE URBANISMO

ITEM 3 35 CUMPLE

CALIDAD DE LA VENTANERÍA
COMPAÑÍA DE URBANISMO

ITEM 3 30 CUMPLE

PRUEBAS DE LABORATORIO
COMPAÑÍA DE URBANISMO

RED CONTRA INCENDIO

GARANTÍA IMPERMEABILIZACIÓN
COMPAÑÍA DE URBANISMO

ITEM 3 70 CUMPLE



ÍTEM
NUMERO DE 

MANTENIMIENTOS 
ANUALES

PUNTAJE A ASIGNAR ITEM OFERTADO PUNTAJE OBTENIDO CARTA COMPROMISO CUMPLE/NO CUMPLE

1 2 mantenimientos al año más 
2 años de garantía 25 puntos

2 4 mantenimientos al año más 
5 años de garantía 50 puntos

3 6 mantenimientos al año más 
7 años de garantía 70 puntos

ÍTEM
NUMERO DE 

MANTENIMIENTOS 
ANUALES

PUNTAJE A ASIGNAR ITEM OFERTADO PUNTAJE OBTENIDO CARTA COMPROMISO CUMPLE/NO CUMPLE

1 2 mantenimientos al año 10 puntos
2 4 mantenimientos al año 20 puntos
3 6 mantenimientos al año 35 puntos

ÍTEM PRODUCTO PUNTAJE A ASIGNAR ITEM OFERTADO PUNTAJE OBTENIDO CARTA COMPROMISO CUMPLE/NO CUMPLE
1 pelicula de seguridad 10 puntos

2
pelicula de seguridad y pelicula 
de control solar UV (protector 

solar)
20 puntos

3

pelicula de seguridad y pelicula 
de control solar UV (protector 

solar) y limpieza y 
mantenimiento de perfilería en  
aluminio y ventanería exterior, 

sellado perimetral de la 
carpintería de ventanería con 
silicona en color similar a la 

fachada.

30 puntos

ÍTEM PRODUCTO PUNTAJE OBTENIDO CARTA COMPROMISO CUMPLE/NO CUMPLE

1

Ensayos de campo, pruebas 
de laboratorio o las que 
considere pertienete el 

contratista.

20 CUMPLE

ÍTEM RANGO PUNTAJE A ASIGNAR ITEM OFERTADO PUNTAJE OBTENIDO CARTA COMPROMISO CUMPLE/NO CUMPLE

1

RANGO TÉCNICO DE 
DURABILIDAD ENTRE 20.001 

A 30.000 HORAS DE LAS 
LÁMPARAS LED de 40 W 

SUMINISTRADAS

5 puntos

2

RANGO TÉCNICO DE 
DURABILIDAD ENTRE 30.001 

A 40.000 HORAS DE LAS 
LÁMPARAS LED de 40 W 

SUMINISTRADAS

10 puntos

3

RANGO TÉCNICO DE 
DURABILIDAD MAYOR A 
40.000 HORAS DE LAS 

LÁMPARAS LED de 40 W 
SUMINISTRADAS

15 puntos

ÍTEM PRODUCTO PUNTAJE OBTENIDO CARTA COMPROMISO CUMPLE/NO CUMPLE

1
Utilización de confrado plastico 

o metalico nuevo para 
estructuras en concreto.

10 CUMPLE

ÍTEM
NUMERO DE 

MANTENIMIENTOS 
ANUALES

PUNTAJE A ASIGNAR ITEM OFERTADO PUNTAJE OBTENIDO CARTA COMPROMISO CUMPLE/NO CUMPLE

1 5 bicicleteros 5 puntos
2 10 bicicleteros 7-10 puntos

No. FACTOR DE CALIDAD PUNTAJE OBTENIDO

1 CONSORCIO OBRAS CVN 21 7 FACTORES 190

ENCOFRADO PLASTICO O METALICO
CONSORCIO OBRAS CVN 21

PUNTAJE A ASIGNAR

10 puntos

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BICICLETEROS EXTERIORES
CONSORCIO OBRAS CVN 21

ITEM 2 10 CUMPLE

CUADRO RESUMEN SUMATORIA
PROPONENTES

20 puntos

RANGO DURABILIDAD LAMPARAS
CONSORCIO OBRAS CVN 21

ITEM 3 15 CUMPLE

PUNTAJE A ASIGNAR

CONSORCIO OBRAS CVN 21

ITEM 3 35 CUMPLE

CALIDAD DE LA VENTANERÍA
CONSORCIO OBRAS CVN 21

ITEM 3 30 CUMPLE

PRUEBAS DE LABORATORIO
CONSORCIO OBRAS CVN 21

RED CONTRA INCENDIO

GARANTÍA IMPERMEABILIZACIÓN
CONSORCIO OBRAS CVN 21

ITEM 3 70 CUMPLE



ÍTEM
NUMERO DE 

MANTENIMIENTOS 
ANUALES

PUNTAJE A ASIGNAR ITEM OFERTADO PUNTAJE OBTENIDO CARTA COMPROMISO CUMPLE/NO CUMPLE

1 2 mantenimientos al año más 
2 años de garantía 25 puntos

2 4 mantenimientos al año más 
5 años de garantía 50 puntos

3 6 mantenimientos al año más 
7 años de garantía 70 puntos

ÍTEM
NUMERO DE 

MANTENIMIENTOS 
ANUALES

PUNTAJE A ASIGNAR ITEM OFERTADO PUNTAJE OBTENIDO CARTA COMPROMISO CUMPLE/NO CUMPLE

1 2 mantenimientos al año 10 puntos
2 4 mantenimientos al año 20 puntos
3 6 mantenimientos al año 35 puntos

ÍTEM PRODUCTO PUNTAJE A ASIGNAR ITEM OFERTADO PUNTAJE OBTENIDO CARTA COMPROMISO CUMPLE/NO CUMPLE
1 pelicula de seguridad 10 puntos

2
pelicula de seguridad y pelicula 
de control solar UV (protector 

solar)
20 puntos

3

pelicula de seguridad y pelicula 
de control solar UV (protector 

solar) y limpieza y 
mantenimiento de perfilería en  
aluminio y ventanería exterior, 

sellado perimetral de la 
carpintería de ventanería con 
silicona en color similar a la 

fachada.

30 puntos

ÍTEM PRODUCTO PUNTAJE OBTENIDO CARTA COMPROMISO CUMPLE/NO CUMPLE

1

Ensayos de campo, pruebas 
de laboratorio o las que 
considere pertienete el 

contratista.

20 CUMPLE

ÍTEM RANGO PUNTAJE A ASIGNAR ITEM OFERTADO PUNTAJE OBTENIDO CARTA COMPROMISO CUMPLE/NO CUMPLE

1

RANGO TÉCNICO DE 
DURABILIDAD ENTRE 20.001 

A 30.000 HORAS DE LAS 
LÁMPARAS LED de 40 W 

SUMINISTRADAS

5 puntos

2

RANGO TÉCNICO DE 
DURABILIDAD ENTRE 30.001 

A 40.000 HORAS DE LAS 
LÁMPARAS LED de 40 W 

SUMINISTRADAS

10 puntos

3

RANGO TÉCNICO DE 
DURABILIDAD MAYOR A 
40.000 HORAS DE LAS 

LÁMPARAS LED de 40 W 
SUMINISTRADAS

15 puntos

ÍTEM PRODUCTO PUNTAJE OBTENIDO CARTA COMPROMISO CUMPLE/NO CUMPLE

1
Utilización de confrado plastico 

o metalico nuevo para 
estructuras en concreto.

10 CUMPLE

ÍTEM
NUMERO DE 

MANTENIMIENTOS 
ANUALES

PUNTAJE A ASIGNAR ITEM OFERTADO PUNTAJE OBTENIDO CARTA COMPROMISO CUMPLE/NO CUMPLE

1 5 bicicleteros 5 puntos
2 10 bicicleteros 7-10 puntos

No. FACTOR DE CALIDAD PUNTAJE OBTENIDO

1 CONSORCIO CONSTRUVAL - HARINSA 7 FACTORES 55

ENCOFRADO PLASTICO O METALICO
CONSORCIO CONSTRUVAL - HARINSA

PUNTAJE A ASIGNAR

10 puntos

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BICICLETEROS EXTERIORES
CONSORCIO CONSTRUVAL - HARINSA

ITEM 2 10 CUMPLE

CUADRO RESUMEN SUMATORIA
PROPONENTES

20 puntos

RANGO DURABILIDAD LAMPARAS
CONSORCIO CONSTRUVAL - HARINSA

ITEM 3 15 CUMPLE

PUNTAJE A ASIGNAR

CONSORCIO CONSTRUVAL - HARINSA

no presenta carta compromiso 0 NO CUMPLE

CALIDAD DE LA VENTANERÍA
CONSORCIO CONSTRUVAL - HARINSA

no presenta carta compromiso 0 NO CUMPLE

PRUEBAS DE LABORATORIO
CONSORCIO CONSTRUVAL - HARINSA

RED CONTRA INCENDIO

GARANTÍA IMPERMEABILIZACIÓN
CONSORCIO CONSTRUVAL - HARINSA

no presenta carta compromiso 0 NO CUMPLE



CONSTRUSAR S.A.S. PROTELCA INGENIEROS ARQUITECTOS S.A.S. R.B. DE COLOMBIA S.A. PUNTAJE OBTENIDO

MIA GRUPO EMPRESARIAL S.A.S. OLAGUER AGUDELO PRIETO J FALS MARTINEZ ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S. PUNTAJE OBTENIDO

URBANISCOM LTDA PUNTAJE OBTENIDO

PROYECTAR INGENIERIA S.A.S CARLOS MANUEL OLARTE OBSERVACIÓN PUNTAJE OBTENIDO

HARINSA NAVAL FALT CONSTRUCCIONES S.A.S CONSTRUVAL INGENIERIAS S.A.S PUNTAJE OBTENIDO

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL
CRITERIO SEGÚN LEY 816 DE 

2003
PUNTAJE 
MÁXIMO

CONSORCIO CONSTRUVAL - HARINSA

Ofertas de origen nacional 100 PUNTOS Presenta Certificado de existencia y representación legal, empresa
inscrita el 7 de marzo de 2019, con domicilio principal en Bogotá-
Cundinamarca, Dir: carrera 42 # 9-13 oficina 201. y representada
legalmente por Alfoso Navarro Peromingo con pasaporte No.
PAI057474

Presenta Certificado de existencia y representación legal, empresa inscrita el 
2 de febrero  de 2009, con domicilio principal en Bogotá-Cundinamarca, Dir: 
carrera 61 # 100-68 . y representada legalmente por Jaime Valvuena Alarcón  
con C.C.. 79243674

N/A 100 PUNTOS
Incentivo a la incorporación de
componente nacional Hasta 50 PUNTOS

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL
CRITERIO SEGÚN LEY 816 DE 

2003
PUNTAJE 
MÁXIMO

CONSORCIO OBRAS CVN 21

Ofertas de origen nacional 100 PUNTOS
Presenta Certificado de existencia y representación legal, empresa
inscrita el 11 de febrero de 1991, con domicilio principal en Cali -
Valle, Dir: carrera 100 # 11-90 oficina 807. y representada legalmente
por Henrry Lozada Velez con C.C. 14999573

Presenta fotocopia de la cedula, la tarjeta profesional y el certificado COPNIA 
Carlos Manuel Olarte con C.C. 18497613 persona  natural

consorcio obras CVN - 21 no se le otorga puntaje en el factor de apoyo a la 
industria nacional  ya que la entidad recibío por parte de otro proponente 

observación acerca del mal diligenciamiento del archivo anexo, al ser verificado 
nuevamente por la entidad se reconoce el error y se procede a retirar el puntaje 

obtenido.

0 PUNTOS
Incentivo a la incorporación de
componente nacional Hasta 50 PUNTOS

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL
CRITERIO SEGÚN LEY 816 DE 

2003
PUNTAJE 
MÁXIMO

COMPAÑÍA DE URBANISMO

Ofertas de origen nacional 100 PUNTOS
Presenta Certificado de existencia y representación legal, empresa
inscrita el 31 de agosto de 1995, con domicilio principal en Bogotá -
Cundinamarca, Dir: carrera 7 # 127-48 oficina 401. y representada
legalmente por Jesus Wlilliam Castillo Pinilla con C.C. 79538659

N/A N/A 100 PUNTOS
Incentivo a la incorporación de
componente nacional Hasta 50 PUNTOS

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL
CRITERIO SEGÚN LEY 816 DE 

2003
PUNTAJE 
MÁXIMO

CONSORCIO MOF 2021

Ofertas de origen nacional 100 PUNTOS

Presenta Certificado de existencia y representación legal, empresa
inscrita el 28 de septiembre de 2020, con domicilio principal en Bogotá
- Cundinamarca, Dir: carrera 9 # 85-32 oficina 1803. y representada
legalmente por Jesus Guilleromo Gómez López con C.C. 13459838

Presenta fotocopia de la cedula, con domicilio principal en Ibague - Tolima,
Dir: calle 8 # 7-10 oficina 103 olaguer Agudelo Prieto con C.C. 3169341
persona natural.

Presenta Certificado de existencia y representación legal, empresa inscrita el 30
de Marzo de 2004, con domicilio principal en Barranquilla - Atlantico Dir: cra. 50
#84-115 LO 1 representada legalmente por Alfonso Nuñez Martinez con C.C.
73137670

100 PUNTOS
Incentivo a la incorporación de
componente nacional Hasta 50 PUNTOS

Incentivo a la incorporación de
componente nacional Hasta 50 PUNTOS

Presenta Certificado de existencia y representación legal, empresa inscrita el 20
de agosto de 2009, con domicilio principal en Bogotá D.C. Dir: cra. 14 #75-77
oficina 701 representada legalmente por Javier Ignacio Restrepo Giraldo con
C.C. 3229626

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL
CRITERIO SEGÚN LEY 816 DE 

2003
PUNTAJE 
MÁXIMO

CONSORCIO SAN JUAN MARIA VIANENEY

Ofertas de origen nacional 100 PUNTOS

Presenta Certificado de existencia y representación legal, empresa
inscrita el 25 de mayo de 2018, con domicilio principal en Villavicencio - 
Meta, Dir: calle 40 #32-50 oficina 606 edificio comité de ganaderos. y
representada legalmente por Fernando Aljure Naranjo con C.C.
79141796

Presenta Certificado de existencia y representación legal, empresa inscrita el
25 de junio de 2010, con domicilio principal en Cajicá-Cundinamarca, Dir:
Centro Empresarial San Roque Torre 3 oficina 207 km 7 via Cajicá y
representada legalmente por Telmo Alexander Castillo Fajardo con C.C.
79905718

100 PUNTOS



Presenta Certificado de existencia y representación legal, empresa
inscrita el 7 de marzo de 2019, con domicilio principal en Bogotá-
Cundinamarca, Dir: carrera 42 # 9-13 oficina 201. y representada
legalmente por Alfoso Navarro Peromingo con pasaporte No.
PAI057474

Presenta Certificado de existencia y representación legal, empresa inscrita el 
2 de febrero  de 2009, con domicilio principal en Bogotá-Cundinamarca, Dir: 
carrera 61 # 100-68 . y representada legalmente por Jaime Valvuena Alarcón  
con C.C.. 79243674

N/A 100 PUNTOS
Incentivo a la incorporación de
componente nacional Hasta 50 PUNTOS



ITEM Puntaje Obtenido CUMPLE/NO CUMPLE

1.- La persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según
corresponda, certificará el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del
proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección.

Presenta certificación con fecha de expedición 5 de mayo de 2021, firmada por el revisor fiscal de
CONSORCIO SAN JUAN MARIA VIANENEY, con su planta de personal y personal en condición de
discapacidad que actualmente tiene esta empresa.

CUMPLE

2. Acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de
conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual
deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso de selección.

Presenta certificado de vinculación de trabajadores con discapacidad emitido por
COORDINADORA DEL GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y TRÁMITES DE LA DIRECCION
TERRITORIAL DE CUNDIINAMARCA del Ministerio del Trabajo

Numero de Trabajadores: 8 personas
Numero de trabajadores con discapacidad: 1 
Fecha de expedición 5 de Mayo de 2021
Vigencia: 6 Meses

CUMPLE

Si la oferta es presentada por un consorcio, unión temporal, se tendrá en cuenta la planta de
personal del integrante del proponente plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento
(40%) de la experiencia  requerida para la respectiva contratación.

CUMPLE - Aporta el 36,50% de la experiencia habilitante CUMPLE

ITEM Puntaje Obtenido CUMPLE/NO CUMPLE

1.- La persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según
corresponda, certificará el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del
proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección.

Presenta certificación con fecha de expedición 5 de mayo de 2021, firmada por el representante
legal , con su planta de personal y personal en condición de discapacidad que actualmente tiene
esta empresa.

CUMPLE

2. Acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de
conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual
deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso de selección.

Presenta certificado de vinculación de trabajadores con discapacidad emitido por
COORDINADORA DEL GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y TRÁMITES DE LA DIRECCION
TERRITORIAL DE CUNDIINAMARCA del Ministerio del Trabajo

Numero de Trabajadores: 3 personas
Numero de trabajadores con discapacidad: 1 
Fecha de expedición 6 de abril de 2021
Vigencia: 6 Meses

CUMPLE

Si la oferta es presentada por un consorcio, unión temporal, se tendrá en cuenta la planta de
personal del integrante del proponente plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento
(40%) de la experiencia  requerida para la respectiva contratación.

CUMPLE - Aporta el 40% de la experiencia habilitante CUMPLE

ITEM Puntaje Obtenido CUMPLE/NO CUMPLE

1.- La persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según
corresponda, certificará el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del
proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección.

Presenta certificación con fecha de expedición 5 de mayo de 2021, firmada por el revisor fiscal ,
con su planta de personal y personal en condición de discapacidad que actualmente tiene esta
empresa.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

10 PUNTOS

FACTOR APOYO PERSONAL CON DISCAPACIDAD
COMPAÑÍA DE URBANISMO

10 PUNTOS

FACTOR APOYO PERSONAL CON DISCAPACIDAD
CONSORCIO SAN JUAN MARIA VIANNEY

10 PUNTOS

FACTOR APOYO PERSONAL CON DISCAPACIDAD
CONSORCIO MOF 2021



2. Acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de
conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual
deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso de selección.

Presenta certificado de vinculación de trabajadores con discapacidad emitido por
COORDINADORA DEL GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y TRÁMITES DE LA DIRECCION
TERRITORIAL DE CUNDIINAMARCA del Ministerio del Trabajo

Numero de Trabajadores: 13 personas
Numero de trabajadores con discapacidad: 1 
Fecha de expedición 25 de Marzo de 2021
Vigencia: 6 Meses

CUMPLE

Si la oferta es presentada por un consorcio, unión temporal, se tendrá en cuenta la planta de
personal del integrante del proponente plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento
(40%) de la experiencia  requerida para la respectiva contratación.

CUMPLE - Aporta el 100% de la experiencia habilitante CUMPLE

ITEM Puntaje Obtenido CUMPLE/NO CUMPLE

1.- La persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según
corresponda, certificará el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del
proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección.

Presenta certificación con fecha de expedición 5 de mayo de 2021, firmada por el revisor fiscal y
representante legal , con su planta de personal y personal en condición de discapacidad que
actualmente tiene esta empresa.

CUMPLE

2. Acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de
conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual
deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso de selección.

Presenta certificado de vinculación de trabajadores con discapacidad emitido por
COORDINADORA DEL GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y TRÁMITES DE LA DIRECCION
TERRITORIAL DE CUNDIINAMARCA del Ministerio del Trabajo

Numero de Trabajadores: 20 personas
Numero de trabajadores con discapacidad: 1 
Fecha de expedición 3 de Marzo de 2021
Vigencia: 6 Meses

CUMPLE

Si la oferta es presentada por un consorcio, unión temporal, se tendrá en cuenta la planta de
personal del integrante del proponente plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento
(40%) de la experiencia  requerida para la respectiva contratación.

CUMPLE - Aporta el 70% de la experiencia habilitante CUMPLE

ITEM Puntaje Obtenido CUMPLE/NO CUMPLE

1.- La persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según
corresponda, certificará el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del
proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección.

Presenta certificación con fecha de expedición 5 de mayo de 2021, firmada por el revisor fiscal,
con su planta de personal y personal en condición de discapacidad que actualmente tiene esta
empresa.

CUMPLE

2. Acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de
conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual
deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso de selección.

Presenta certificado de vinculación de trabajadores con discapacidad emitido por
COORDINADORA DEL GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y TRÁMITES DE LA DIRECCION
TERRITORIAL DE CUNDIINAMARCA del Ministerio del Trabajo

Numero de Trabajadores: 1 personas
Numero de trabajadores con discapacidad: 1 
Fecha de expedición 22 de Enero de 2021
Vigencia: 6 Meses

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CONSORCIO OBRAS CVN 21

10 PUNTOS

FACTOR APOYO PERSONAL CON DISCAPACIDAD
CONSORCIO CONSTRUVAL - HARINSA

10 PUNTOS

10 PUNTOS

FACTOR APOYO PERSONAL CON DISCAPACIDAD



Si la oferta es presentada por un consorcio, unión temporal, se tendrá en cuenta la planta de
personal del integrante del proponente plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento
(40%) de la experiencia  requerida para la respectiva contratación.

CUMPLE - Aporta el 61% de la experiencia habilitante CUMPLE

CUMPLE10 PUNTOS





Costo Directo Administración Imprevisto Utilidad IVA Utilidad AIU % AIU PRESUPUESTO OFICIAL
1 CONSORCIO SAN JUAN MARIA VIANNEY $ 8.040.007.949 $ 1.817.041.796 $ 80.400.079 $ 241.200.238 $ 45.828.045 $ 2.184.470.160 27,17% $ 10.224.478.109
2 CONSORCIO MOF $ 7.859.296.567 $ 1.882.228.786 $ 157.185.931 $ 235.778.897 $ 2.275.193.615 28,95% $ 10.134.490.182
3 COMPAÑÍA DE URBANISMO CONSTRUCCIONES E INGENIERIA LTDA $ 7.670.738.810 $ 1.712.416.020 $ 76.707.388 $ 383.536.941 $ 72.872.019 $ 2.245.532.368 29,27% $ 9.916.271.178
4 CONSORCIO OBRAS CVN - 21 $ 7.920.520.190 $ 2.070.485.926 $ 39.602.601 $ 237.615.606 $ 2.347.704.133 29,64% $ 10.268.224.323
5 CONSORCIO CONSTRUVAL - HARINSA $ 7.802.782.071 $ 1.856.025.971 $ 159.803.520 $ 239.705.280 $ 45.544.003 $ 2.301.078.774 29,49% $ 10.103.860.845

VERIFICACIÓN DE PROPUESTA Y AIU 100% 95%
PRESUPUESTO OFICIAL $ 10.408.728.240 $ 9.888.291.828

PROPONENTES % AIU PRESUPUESTO OFICIAL PRESUPUESTO OFICIAL
1 CONSORCIO SAN JUAN MARIA VIANNEY CUMPLE CUMPLE CUMPLE
2 CONSORCIO MOF CUMPLE CUMPLE CUMPLE
3 COMPAÑÍA DE URBANISMO CONSTRUCCIONES E INGENIERIA LTDA CUMPLE CUMPLE CUMPLE
4 CONSORCIO OBRAS CVN - 21 CUMPLE CUMPLE CUMPLE
5 CONSORCIO CONSTRUVAL - HARINSA CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Valor de AIU no debe Exceder treinta por ciento (30%) de los costos directos

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

CP-004-2021 CAPS 2021
CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN PRIORITARIA EN SALUD – CAPS VERBENAL DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

OFERTA ECONOMICA DE LOS PROPONENTES (700 PUNTOS)

PROPONENTES
OFERTA ECONÓMICA



METODO
1. Media Aritmética
2. Media Aritmética Alta
3. Media Geoemétrica con Presupuesto Oficial
4. Menor Valor

METODO RANGO (Inclusive)
1. Media Aritmética De 0,00 a 0,24
2. Media Aritmética Alta De 0,25 a 0,49
3. Media Geoemétrica con Presupuesto Oficial De 0,50 a 0,74
4. Menor Valor De 0,75 a 0,99

ASIGNACIÓN DE PUNTAJE TRM 3.693,35     

OFERTA ECONÓMICA
PRESUPUESTO OFICIAL OBSERVACIONES

1 CONSORCIO SAN JUAN MARIA VIANNEY $ 10.224.478.109 INHABLITADAS POR SARLAFT # 1, 4
2 CONSORCIO MOF $ 10.134.490.182 INHABILITADAS POR CAPACIDAD FINANCIERA # 1
3 COMPAÑÍA DE URBANISMO CONSTRUCCIONES E INGENIERIA LTDA $ 9.916.271.178 INHABILITADAS POR ASPECTOS JURIDICOS OFERTAS # 1
4 CONSORCIO OBRAS CVN - 21 $ 10.268.224.323 INHABILITADAS POR CAPACIDAD TECNICA OFERTAS # 1, 2, 4
5 CONSORCIO CONSTRUVAL - HARINSA $ 10.103.860.845

MEDIA ARITMETICA $ 10.010.066.011
MEDIA ARITMETICA $ 10.010.066.011

VALOR OFERTA HABILITADA MAS ALTA $ 10.103.860.845
MEDIA ARITMETICA ALTA $ 10.056.963.428

DIFERENCIA SIMPLE FRENTE A LA MEDIA ARITMETICA ALTA

OFERTA ECONÓMICA OFERTA ECONÓMICA
PRESUPUESTO OFICIAL PRESUPUESTO OFICIAL

1 CONSORCIO SAN JUAN MARIA VIANNEY 1 CONSORCIO SAN JUAN MARIA VIANNEY $ 0
2 CONSORCIO MOF 2 CONSORCIO MOF $ 0
3 COMPAÑÍA DE URBANISMO CONSTRUCCIONES E INGENIERIA LTDA $ 140.692.250 3 COMPAÑÍA DE URBANISMO CONSTRUCCIONES E INGENIERIA LTDA $ 140.692.250
4 CONSORCIO OBRAS CVN - 21 4 CONSORCIO OBRAS CVN - 21 $ 0
5 CONSORCIO CONSTRUVAL - HARINSA -$ 46.897.417 5 CONSORCIO CONSTRUVAL - HARINSA $ 46.897.417

PUNTAJE 700

OFERTA ECONÓMICA
PRESUPUESTO OFICIAL

CONSORCIO SAN JUAN MARIA VIANNEY
CONSORCIO MOF
COMPAÑÍA DE URBANISMO CONSTRUCCIONES E INGENIERIA LTDA 690,21                                
CONSORCIO OBRAS CVN - 21
CONSORCIO CONSTRUVAL - HARINSA 693,47                                

PROPONENTES

PROPONENTES PROPONENTES

PROPONENTES

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

CP-004-2021 CAPS 2021
CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN PRIORITARIA EN SALUD – CAPS VERBENAL DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

OFERTA ECONOMICA DE LOS PROPONENTES (700 PUNTOS)

La TRM del 16 de junio de 2021, fue de 3.693,35 lo cual nos indica que el Metodo de Evaluación es de 
Media Aritmetica Alta

La Subred Norte E.S.E. a partir del valor de las ofertas habilitadas asignará un máximo de setecientos (700) puntos, de acuerdo con el método seleccionado de la siguiente tabla, en forma aleatoria, para la ponderación
de la oferta económica:

Se procederá a seleccionar la fórmula de cálculo a través de la cual se evaluarán las propuestas económicas de los oferentes, teniendo en cuenta los dos dígitos decimales de la TRM oficial (Superintendencia Financiera
de Colombia) que rija el día hábil anterior a la fecha prevista para la publicación del informe de evaluación definitivo. El método debe ser escogido de acuerdo a los rangos establecidos en la siguiente tabla que se
presenta a continuación:



FINANCIEROS TECNICOS JURIDICOS SARLAFT FACTOR DE CALIDAD APOYO IND. NACIONAL DISCAPACIDAD OFERTA ECONÓMICA TOTAL PUNTAJE
1 CONSORCIO SAN JUAN MARIA VIANNEY NO HABILITADO NO HABILITADO NO HABILITADO NO HABILITADO 0 0 0 0 - 
2 CONSORCIO MOF HABILITADO NO HABILITADO HABILITADO HABILITADO 0 0 0 0 - 
3 COMPAÑÍA DE URBANISMO CONSTRUCCIONES E INGENIERIA LTDA HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO 190 100 10 690,21 990,21                 
4 CONSORCIO OBRAS CVN - 21 HABILITADO NO HABILITADO HABILITADO NO HABILITADO 0 0 0 0 - 
5 CONSORCIO CONSTRUVAL - HARINSA HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO 55 100 10 693,47 858,47                 

Nombre, cargo y firma Evaluador criterio Económio:

Nombre, cargo y firma Evaluador criterio Económio:

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

Daniel Alejandro Perea Muñoz

Carol Ortiz FŽgůia

EVALUADORES

PROPONENTES
REQUISITOS HABILITANTES PUNTAJE PONDERABLE

CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN PRIORITARIA EN SALUD – CAPS VERBENAL DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

CP-004-2021 CAPS 2021

EVALUACIÓN DEFINITIVA
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