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INVITACION A COTIZAR No. 129 - 2019 S.NTE

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE DESPLAZAMIENTO VERTICAL O ASCENSORES DE LAS
UNIDADES DE SERVICIO DE SALUD SIMON BOLIVAR Y FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS QUE HACEN PARTE DE LA SUBRED INTEGRADA
DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E, £L CUAL INCLUYA MANO DE OBRA Y REPUESTOS NECESARIOS A FIN DE GARANTIZAR EL

OPTIMO FUNCIONAMIENTO Y LA CORRESPONDIENTE CERTIFICACION DE LOS EQUIPGS.

Unidad de Consumo
Item Nombre | Descripcion N Cantidad Promedio Especificacion Técnica
medida
Mensual
tfmanienimienio de 10s equipos
debe redlizarse de forma mensual,
Mantenimiento predictivo, preventiva y correctivo de los diferentes segun la rufina de mantenimiento,
1 . UNIDAD 5 N/A . !
ascensores que se describen en el anexo No. 1. sin embargo, se realiza la
recomendacion de fa rutina en el
& anexo No, 2
Bolsa de repuestos especiales para la puesta y/o normal Los repuestos deben ser ofiginales y
1 |funcionamiento de los equipos de desplazamiento vertical UNIDAD GLOBAL N/A cormrespondientes a la marca del
{ascensores), manteniniendo la originalidad del equipo. equipo.

PUBLICACION APERTURA PROCESO DE SELECCION 16/09/2019

fecha: Martes: 17/09/2019
Hora: 9:00 am
Lugar: USS - SIMON BOLIVAR - Calle 165 No 7 - 06
Ingeniero Masedonio Hernandez tel: 301 211 0342
Fecha: 19/09/2019
Hora: HASTA LAS 2:00 PM
Lugar: USS - CHAPINERO - Calle 66 No 15 - 41
Piso 1 Oficina de Correspondencia
Fecha: 13/09/2019
Hora: 2:10 PM
Lugar: Lugar: USS - CHAPINERO - Caile 66 No 15 - 41
Piso 3 Oficina de Compras

VISITA TECNICA

CIERRE Y ENTREGA DE PROPUESTAS

APERTURA DE PROPUESTAS PRESENTADAS

EVALUACION CRITERIOS JURIDICOS, SARLAFT, TECNICOS Y ECONOMICOS 20/09/2019
PUBLICACION DE LAS EVALUACIONES 23/09/2019
SUBSANACION Y OBSERVACIONES 24/09/2019

DENTRO DE LOS (3} TRES DIAS HABILES SIGUIENTES A LA PUBLICACION DE LAS

FECHA DE REMISION COMUNICADO ACEPTACION DE PROPUESTA
EVALUACIONES

JURIDICOS
1. ROTULACION DE LOS SOBRES DE PRESENTACION (MODELO ANEXO No. 1 ENTREGADO POR LA SUBRED)
. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA (MODELO ANEXO No. 2 ENTREGADO POR LA SUBRED)
. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO APORTE PARAFISCALES {MODELO ANEXO No. 3 ENTREGADO POR LA SUBRED)
. COMPROMISO ANTICORRUPCION {MODELO ANEXO No. 4 ENTREGADO POR LA SUBRED)
. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL / MATRICULA MERCANTIL (EXPEDICION NO MAYOR A TREINTA {30) DiAS)
. FOTOCOPIA DEL REGISTRO UNICO TRIBUTARIO - RUT
. FOTOCOPIA DEL REGISTRO DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA - RIT
. 6. FOTOCOPIA DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL REPRESENTAN’TE LEGAL’AMPUADA AL 150%

. FOTOCOPIA DE LA LIBRETA MILITAR DEL REPRESENTANTE LEGAL (OPCIONAL)
CERTIFICADO ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS - PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION DE LA EMPRESA Y DEL REPRESENTANTE LEGAL, NO MAYOR A
* TREINTA (30) DIAS

. CERTIFICADO ANTECEDENTES - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE LA EMPRESA Y DEL REPRESENTANTE LEGAL, NO MAYOR A TREINTA {30) DiAS
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12, CERTIFICADO ANTECEDENTES - PERSONERIA DE BOGOTA D.C. DE LA EMPRESA Y DEL REPRESENTANTE LEGAL, NO MAYOR A TREINTA (30) DiAS
13, CERTIFICADO ANTECEDENTES JUDICIALES - POLICIA NACIONAL DEL REPRESENTANTE LEGAL, NO MAYOR A TREINTA (30) DIAS

14. CERTIFICADO DE REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS - POLICIA NACIONAL DEL REPRESENTANTE LEGAL, NO MAYOR A TREINTA (30} DIAS

15, CERTIFICACION BANCARIA
POLIZA DE SERIEDAD DE LA OFERTA, SU CUANTIA NO SERA INFERIOR AL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL
16. OFERENTE Y SU VIGENCIA SERA DE TRENTA (30) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA. A FAVOR DE LA SUBRED INTEGRADA DE
SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. NiT. 800.971.006-4
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MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO ¥ CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE DESPLAZAMIENTO VERTICAL O ASCENSORES DE LAS
UNIDADES DE SERVICIO DE SALUD SIMON BOLIVAR Y FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS QUE HACEN PARTE DE LA SUBRED INTEGRADA
DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. EL CUAL INCLUYA MANO DE OBRA Y REPUESTOS NECESARIOS A FIN DE GARANTIZAR EL
OPTIMO FUNCIONAMIENTO Y LA CORRESPONDIENTE CERTIFICACION DE LOS EQUIPOS.

SARLAFT
EMPRESA

AP-GF-F-23-02 FORMULARIO PARA EL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE O CONTRAPARTE - EMPRESA; EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR
" EXTERNA No. 009 -2016 DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD (ANEXO No. 5 ENTREGADO POR LA SUBRED).
ESTADOS FINANCIEROS DEL ULTIMO PERIODO DISPONIBLE, EXPEDIDOS DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS VIGENTES, CERTIFICADOS Y/O DICTAMINADOS
" SEGUN SEA EL CASO. (SOLO LOS OBLIGADOS A LLEVAR CONTABILIDAD).
3. FOTOCOPIA DECLARACION DE RENTA DEL ULTIMO PERIODO GRAVABLE DECLARADO.

NOTA: SE DEBE DILIGENCIAR EN SU TOTALIDAD, NO DEJAR ESPACIOS EN BLANCO, EN ESE CASO DE QUE NO APLIQUE DILIGENCIAR (N/A).
Si REQUIERE APODERADQ, ADJUNTAR PODER DEBIDAMENTE FIRMADO CON RECONGCIMIENTO ANTE NOTARIO PUBLICO.
TECNICOS: HABILITANTES

1.Garantfa minima de un afio por repuestas y mano de obra, mediante carta firmada por el representante legal.

2.Experiencia de contratacién con el sector plblico y/o privado de minimo 5 afios, referente al mantenimiento de ascensores, mediante copia de contratos
suscritos con otras empresas con monto igual y/o superior al presupuesto disponible en la invitacion a cotizar.

3.Presentacién de cronograma de mantenimiento mensual para los equipos descritos en el anexo No. 1. Con la programacién general de las actividades a
ejecutar para el cumplimiento normativo, independiente de la rutina de mantenimiento.

ECONOMICOS:
PRESENTAR PROPUESTA ECONOMICA EN DONDE SE ESPECIFIQUE EL VALOR UNITARIO, IVA Y VALOR TOTAL DE LOS ITEMS A CONTRATAR.

L (ANEXO No. 6 ENTREGADO POR LA SUBRED),

) .
PRESENTAR PROPUESTA ECONOMICA EN DONDE SE ESPECIFIQUE EL VALOR UNITARIO, IVA Y VALOR TOTAL DE LOS ITEMS A CONTRATAR.
" {ANEXO No. 7 ENTREGADO POR LA SUBRED).

. LA PROPUESTA DEBERA CONTENER LA FORMA DE PAGO A 90 DIAS.

N

. LA PROPUESTA NO PODRA SUPERAR EL VALOR DEL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL PRESENTE PROCESO.

3
4. LA PROPUESTA DEBE SER FIRMADA POR EI. REPRESENTANTE LEGAL.

CUMPLE O NO CUMPLE CON LA TOTALIDAD DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS.
CUMPLE O NO CUMPLE CON LA TOTALIDAD DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS.
CUMPLE O NO CUMPLE CON LA TOTALIDAD DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS. SU RESULTADO SERA HABILITADO O NO HABILITADO

1.SE TENDRA EN CUENTA LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA CON RESPECTO AL PRECIO Y QUE SE ENCUENTRE HABILITADA DENTRO
DE LOS FACTORES JURIDICOS , SARLAFT Y TECNICOS.

2.SE ACEPTARA LA PROPUESTA MAS FAVORABLE PARA LA INSTITUCION Y QUE CUMPLA CON TODOS LOS CRITERIOS DE
EVALUACION.A INVITACION,

N CASO DE PRESENTARSE EMPATE COMO RESULTADO DE LAS EVALUACIONES DESARROLLADAS A TAS PROPUESTAS PARTICIPANTES,
STE SE RESOLVERA TENIENDO EN CUENTA LOS SIGUIENTES CRITERIOS Y ORDEN:
. SE TENDRA EN CUENTA EL OFERENTE QUE SOPORTE EL CUMPLIMIENTO A LA CIRCULAR 22-2018 EMITIDA POR LA ALCALDIA DE

. LA PROPUESTA RADICADA EN PRIMER LUGAR Y QUE SE ENCUENTRE HABILITADA.

MIL CUATROCIENTOS PESOS M/cte ($137.754.400) 1799

MANTENIMIENTO ESE

4/09/ 2019

OVENTA (30) DIAS CALENDARIO, UNA VEZ PRESENTADA LA FACTURA
UNTO CON EL CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCION POR PARTE DEL
UPERVISOR DEL CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTOS REQUERIDOS POR

LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ES.E.

3 MESES
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MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE DESPLAZAMIENTO VERTICAL O ASCENSORES DE LAS
UNIDADES DE SERVICIO DE SALUD SIMON BOLIVAR Y FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS QUE HACEN PARTE DE LA SUBRED INTEGRADA
DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E£.S.E. EL CUAL INCLUYA MANO DE OBRA Y REPUESTOS NECESARIOS A FIN DE GARANTIZAR EL
GPTIMO FUNCIONAMIENTO Y LA CORRESPONDIENTE CERTIFICACION DE LOS EQUIPOS.

EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE £.S.E.

A) DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: PARA PRECAVER LOS PERJUICIOS QUE SE DERIVEN DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES CONTRACTUALES, INDEPENDIENTE DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL QUE SE PACTE EN EL CONTRATO. SU
CUANTIA CORRESPONDERA A LA QUE EN CADA CASO SE DETERMINE, LA CUAL NO PODRA SER INFERIOR AL DIEZ POR CIENTO {10%)
DEL MONTO DEL CONTRATO Y UNA DURACION IGUAL A LA DEL PLAZO MAXIMO PREVISTO AL MOMENTO DE LA SUSCRIPCION DEL
CONTRATO Y TRES (3) MESES MAS.

8) DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: PARA PRECAVER LOS PERJUICIOS QUE SE DERIVEN DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES CONTRACTUALES, INDEPENDIENTE DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL QUE SE PACTE EN EL CONTRATO. SU
CUANTIA CORRESPONDERA A LA QUE EN CADA CASO SE DETERMINE, LA CUAL NO PODRA SER INFERIOR AL DIEZ POR CIENTO (10%)
DEL MONTO DEL CONTRATO Y UNA DURACION IGUAL A LA DEL PLAZO MAXIMO PREVISTO AL MOMENTO DE LA SUSCRIPCION DEL
CONTRATO ¥ TRES (3) MESES MAS.

€) DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: EN LOS CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS A QUE
HAYA LUGAR, EL CONTRATISTA DEBERA CONSTITUIR ESTA GARANTIA PARA PRECAVER LOS EVENTOS EN QUE INCURRA EN EL NO
PAGO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES RESPECTO DE LOS TRABAJADORES b) RELACIONADOS CON LA EJECUCION DEL RESPECTIVO
CONTRATO. SU CUANTIA NO PODRA SER INFERIOR AL DIEZ POR CIENTO {10%) DEL MONTO DEL CONTRATO Y SU VIGENCIA SERA DE
TRES {3) AROS.

D) DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:

EL CONTRATISTA DEBERA CONSTITUIR ESTA GARANTIA PARA ASEGURAR EL PAGO DE LOS PERIUICIOS QUE EL CONTRATISTA
OCASIONE A TERCEROS POR RAZON DE LA EJECUCION DEL CONTRATO. SU CUANTIA NO PODRA SER INFERIOR AL VEINTE POR CIENTO
(20%) DEL MONTO DEL CONTRATO Y SU VIGENCIA SERA IGUAL AL PLAZO DEL CONTRATO Y TRES (3) MESES MAS.

GENERALES:

1. CUMPLIR A CABALIDAD CON EL OBJETO DEL CONTRATO, DE CONFORMIDAD A LA OFERTA Y CONDICIONES EXIGIDAS EN LOS
ESTUDIOS PREVIOS.

2. ACTUAR DE BUENA FE Y ABSTENERSE DE REALIZAR CUALQUIER CAMBIO EN LAS CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO SIN
PREVIO VISTO BUENO DEL SUPERVISOR DEL MISMO.

3. MANTENER DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO, LAS MISMAS CONDICIONES EXIGIDAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS Y
OFRECIDAS EN LA OFERTA . EN TERMINOS DE CALIDAD, PRECIO, CARACTERISTICAS ESPECIALES Y DISPONIBILIDAD.

4. SUSCRIBIR EL CONTRATO, EL ACTA DE INICIO DE EJECUCION Y GARANTIA DENTRO DE LOS TIEMPO SOLICITADOS .

5. PRESENTAR ANTE EL SUPERVISOR DEL CONTRATO PARA LA GENERACION DE LA CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO, LA FACTURA,
INFORMES, INGRESO AL ALMACEN Y CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES O DOCUMENTO EQUIVALENTE SUSCRITO
POR EL REPRESENTANTE LEGAL, REVISOR FISCAL O QUIEN HAGA SUS VECES, DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.

6. PRESENTAR ANTE LA DIRECCION FINANCIERA (CENTRAL DE CUENTAS POR PAGAR) DE LA SUBRED NORTE ESE, LA CERTIFICACION DE
CUMPLIMIENTO, LA FACTURA Y SOPORTES RESPECTIVOS PARA SU CORRESPONDIENTE RADICACION.

7. NOTIFICAR A LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. DE CUALQUIER INCONVENIENTE QUE IMPIDA LA
DEBIDA EJECUCION DEL CONTRATO YA SEA QUE PROVENGA DE CAUSAS EXTERNAS O DE SU PROPIA ORGANIZACION, CON EL FIN DE
TOMAR LOS CORRECTIVOS DEL CASO PARA GARANTIZAR LA OPTIMA PRESTACION DEL SERVICIO.

8. DAR CUMPLIMIENTO A LOS S PROTOCOLOS, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONALES, SISTEMA OBLIGATORIO DE
GARANTIA DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL DURANTE EL DESARROLLO DE LAS RESPONSABILIDADES ASIGNADAS, EN EL MARCO DE
OPERACIGN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA UNICO DE HABILITACION, AUDITORIA PARA EL MEIORAMIENTO DE LA CALIDAD,
SISTEMA UNICO DE ACREDITACION Y SISTEMA DE INFORMACION.

9. EJECUTAR LAS ACCIONES PREVENTIVAS Y/O CORRECTIVAS, Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO A QUE HAYA LUGAR DE ACUERDO A LAS
EVALUACIONES Y RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LOS GRGANOS EXTERNOS, SUPERVISOR DEL CONTRATO Y/O DIRECTRICES
INTERNAS.

10. LAS DEMAS QUE SE NECESITEN PARA EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.

ESPECIFICAS

1.REALIZAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES DE SEGUN EL ANEXO NO. 1, DE FORMA INTEGRAL EL CUAL

INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS LOS CUALES DEBEN MANTENER LA ORIGINALIDAD DE LOS EQUIPOS SEGUN MARCA Y/O
2.EL PROVEEDOR O CONTRATISTA DEBERA CUMPLIR, DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO CON EL OBJETO CONTRATADO GARANTIZANDO

EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EXCELENTE CALIDAD, CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y USO DE LOS ELEMENTOS DE
PROTECCION PERSONAL SEGUN EL RIESGO.

3.EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEBE PRESTARSE COMO MINIMO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SE REALIZARA CON UNA VISITA MENSUAL POR CADA UNO DE LOS ASCENSORES, UTILIZANDO EL
TIEMPO QUE SE CONSIDERE NECESARIO PARA REALIZAR LAS SIGUIENTES TAREAS: ASEQ, LUBRICACION Y AJUSTE DE MECANISMOS,
PARTES ELECTRICAS Y ELECTRONICAS; AJUSTES ELECTROMECANICOS DE PUERTAS; VERIFICACION DE ESTADO DE CABLES DE
TRACCION, COMPENSACION, CABLES DE GOBERNADORES DE VELOCIDAD, CABLES DE LOS SELECTORES, CABLES DE VIAJE; INSPECCION
DE CIRCUITOS DE SEGURIDAD, ALUMBRADOS DE LAS CABINAS Y REVISION DE SENALES LUMINOSAS, REVISION DE ALAMBRADOS
ELECTRICOS, ENTRE OTROS.

| MANTENIMIENTO CORRECTIVO: EN ESTE TIPO DE MANTENIMIENTO INCLUYE LOS TRABAJOS QUE NO ESTAN CONTEMPLADOS EN LAS
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MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE DESPLAZAMIENTO VERTICAL O ASCENSORES DE LAS
UNIDADES DE SERVICIO DE SALUD SIMON BOLIVAR Y FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS QUE HACEN PARTE DE LA SUBRED INTEGRADA
DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. EL CUAL INCLUYA MANO DE OBRA Y REPUESTOS NECESARIOS A FIN DE GARANTIZAR EL
OPTIMO FUNCIONAMIENTO Y LA CORRESPONDIENTE CERTIFICACION DE LOS EQUIPOS,

14.L0S REPUESTOS UTILIZADOS POR EL PROVEEDOR Y/O CONTRATISTA DEBEN SER NUEVOS Y ORIGINALES SEGUN LAS REFERENCIAS DE
CADA UNO DE LOS ASCENSORES; EXCEPCIONALMENTE SE PODRAN USAR REPUESTOS HOMOLOGADOS QUE CUMPLAN CON LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL REPUESTO QUE SE REQUIERA Y SOBRE EL CUAL EL CONTRATISTA GTORGUE GARANTIA, PREVIO
CONSENTIMIENTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO. NO SE ACEPTAN REPUESTOS DE SEGUNDA O RE-MANUFACTURADOS.

S5.GARANTIZAR QUE EL VALOR DE LOS REPUESTOS SUMINISTRADOS NO EXCEDERA EN NINGUN CASO LOS CONSIGNADOS EN LAS
{LISTAS OFICIALES DE LOS FABRICANTES, CASAS MATRICES, REPRESENTANTES DE LAS MARCAS NACIONALES O EXTRANJERAS.

6.EL PROVEEDOR O CONTRATISTA DEBE GARANTIZAR LAS CONDICIONES TECNICAS DE INFRAESTRUCTURA, HERRAMIENTAS Y
EQUIPAMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES, A FIN DE CONTAR CON UN DIAGNOSTICO VERAS Y OPORTUNO

PARA EL MANTENIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO.
7.EN EL CASO DE REQUERIRSE LA UTILIZACION DE UN LABORATORIO, TALLER POR LA COMPLEJDAD DEL MANTENIMIENTO O POR EL

REQUERIMIENTO DE ALGUNA MAQUINA O EQUIPO DE ALTA TECNOLOGIA ESTA SERA ASUMIDA BAIO LA RESPONSABILIDAD ¥ COSTO
DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA. “

8.EL PROVEEDOR DEBE GARANTIZAR LA CANTIDAD, IDONEIDAD, EXPERIENCIA Y COMPETENCIAS DEL PERSONAL QUE REALIZARA EL
MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES, DESTACANDO QUE EL PERSONAL QUE REALIZARA EL OBJETO DEL CONTRATO CUENTE CON
PERSONAL TECNICO CERTIFICADO POR UNA ENTIDAD QUE ACREDITE EL CONOCIMIENTO EN ESTE TIPO DE EQUIPOS.

9.EL CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR DEBE GARANTIZAR A LA SUBRED NORTE EL MANTENIMIENTO CUANDO ESTA SEA
PROGRAMADO Y/O REQUERIDQ. CUANDO ESTE ULTIMO SEA NECESARIO DEBE GARANTIZAR UNA ATENCION NO MAYOR A 3 HORAS
O MENOS CUANDO SEA NECESARIO, CON LOS ELEMENTOS Y/O REPUESTOS QUE SEAN REQUERIDOS CUMPLIENDO CON UNA

EXCELENTE CALIDAD Y CONFIABILIDAD DE LOS MISMOS. .
10.CUANDO SEA REQUERIDO Y SEGUN SEA EL CASO EL PROVEEDOR DEBE BRINDAR SOPORTE TECNICO EN UN TIEMPO NO MAYOR A

112 HORAS.

|11.EL CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR UNA VEZ SEA DESARROLLADO EL MANTENIMIENTO DEBE HACER ENTREGA AL SUPERVISOR

DEL REPORTE DE SERVICIO CON EL DETALLADO DE LA ACTIVIDAD REALIZADA EL CUAL CONTENGA (NOMBRE CLARO, FIRMA) Y CON EL
RECIBIDO A SATISFACCION POR PARTE DEL SERVICIO Y/O PERSONA ENCARGADA (NOMBRE CLARO, FIRMA). ESTE REPORTE DEBE SER
DILIGENCIADO EN FORMA CLARA Y CONCRETA CON LA DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD Y EL DESGLOSE DE LAS PIEZAS Y/O PARTES
12.EN LOS EQUIPOS QUE SE ENCUENTREN FUERA DE SERVICIO POR MANTENIMIENTO, SE DEBERAN COLOCAR AVISOS EN CADA UNO
DE LOS PISOS QUE INFORMEN QUE EL EQUIPO ESTA EN MANTENIMIENTO.

| 13.EL PROVEEDOR Y/O CONTRATISTA REALIZARA CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, SOBRE
| PROTOCOLO DE EMERGENCIA. DICHA CAPACITACION SERA PREVIA PROGRAMACION CON EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.

4.EL PROVEEDOR Y/O CONTRATISTA SERA RESPONSABLE DEL RETIRO DE BATERIAS, ACEITES USADOS, ELEMENTOS, PIEZAS, PARTES,
NTRE OTROS., QUE REQUIEREN DE UN MANEJO ESPECIAL Y CUYA DISPOSICION DEBE TENER UN PROTOCOLO PARA LA DISPOSICION
INAL. DANDO CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD REFERENTE A LA DISPOSICION FINAL Y DE LA CUAL REALIZARA ENTREGA DEL
ERTIFICADO(S) A QUE HAYA LUGAR. .

5.VISITA AL SITIO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO: LOS PROPONENTES INTERESADOS PODRAN VISITAR LAS UNIDADES DE SERVICIOS
DE SALUD DONDE SE ENCUENTREN LOS ASCENSORES CON EL OBIETO DE INVESTIGAR Y ENTERARSE DE LAS CONDICIONES BAJO LAS
UALES SE DESARROLLARAN LOS TRABAIOS Y VER EL ESTADO ACTUAL DE LOS EQUIPOS TENIENDO ENCUENTA TODOS LOS FACTORES
QUE INFLUYAN EN LA OPERACION, CERTIFICACION DE LOS EQUIPOS. LA VISITA DEBERA SER CONCERTADA CON LA EL AREA DE
ECURSOS FiSICOS.

L OFERENTE PODRA REMITIR SUS OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES POR MEDIO DE CORREO ELECTRONICO DENTRO DE LOS
1EMPOS ESTABLECIDOS EN EL PROCESO AL CORREQ: comprasrednorte@gmail.com, comprasrednorte6@gmail.com

AVOR DILIGENCIAR LOS ANEXOS CORRESPONDIENTES:

NEXO 1: ROTULACION DE LOS SOBRES DE PRESENTACION

NEXO 2: CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA.

NEXO 3: CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO APORTE PARAFISCALES.
NEXO 4: COMPROMISO ANTICORRUPCION.

NEXO 5: SARLAFT EMPRESA

NEXO 6: PROPUESTA ECONOMICA

NEXO 7: PROPUESTA ECONOMICA ESPECIFICA

ombre y Firma Responsable Proceso de

PEDRO ALONSO VILLAMIL CASTRO
ompras:

ombre y Firma Responsable Proceso de LUIS ENRIQUE PAEZ FALLA

ombre y Firma Direccion de Contratacion:  |DRA. LIDIA HEMILET CALA CELIS

lombre y Firma Subgerente Corporativo: DR, ALVARO DE JESUS GALVIS BARRIOS (E)

ombre y Firma Gerente: DRA. YIDNEYISABEL GARCIA RODRIGUEZ ﬁﬁ/ 4
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JAIRO HURTADO VALENZUELA
RECURSOS FISICOS

recursosfisicos@subrednorte.gov.co; hurtadovalenzuela@gmail.com / 3506583722 / 3005669319
Profesional Especializado

Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de los los equipos de desplazamiento vertical o ascensores de las Unidades de Servicio de Salud Simon Botivar y Fray Bartoiomé
De Las Casas que hacen parle de la Subred Integrada De Servicios De Salud Norte ES.E. el cual incluya mano de obra y repuestos necesarios o fin de garantizar el 6ptimo
funcionamiento y la correspondiente certificacidn de los equipos.

Lo Subred Iintegrada De Servicios de Salud Norte ES.E ., requiere coniratar una firma especializada para ejecutar de forma integral el mantenimiento correctivo, preventivo y
predictive de los ascensores de las Unidades de Servicio de Salud Simon Bolivar y Fray Barfolomé De Las Casas que hacen parte de la Subred Inlegrada De Servicios De Salud
Norte E.S.E.

Resaitando que los ascensores son de vital imporfancia para las diferentes aclividades que en las Unidades se desarollan como por ejemplo el traslado de pacientes en los
diferentes niveles, fransporte de medicamentos, insumos médico - quirdrgicos, equipo biomédico, ruta sanitaria, entre otros. Dando cumplimiento a la normalividad especifica pora
ascensores de la cual se resalia; Acuerdo 285 DE 2010, Norma Técnica NTC 2503. Bsta norma regula los requisitos generales para el mantenimiento de los ascensores. NTC 2522,
Aparaios de elevacion ascensores de pasajeros para edificios residenciales.

ftem Nombre / Descripeién Cantidad Unidad de  |Promedio consumo Especlficacién Técnica Observacién “PAA
medida mensval

El mantenimiento de los
equipos debe reclizarse de
forma mensual, segin o
5 Unidod No aplica rutine de mantenimiento, sin
embargo, se readliza la
recomendacién de la ruling
en el anexo No. 2

Mantenimiento predictivo, preventive
y comectivo de los diferenies
ascensores que se describen en el
anexo No. 1.

Boisa de repuestos especiales para fa
puesta y/o normai funcionamiento
2 de los equipos de desplazamienio Global Unidad No aplica
verlical {ascensores), manteniniendo
la originalidad del equipo.

Los repuestos deben ser
originales Y
correspondienies a la
marca del equipo.

iSe anexa documento de detalle de descripeién? SI__X__NO__

1.Garantia minima de un afio por repuestos y mano de obra, medianie carta firmada por el representante legal.

2. Experiencia de confratacién con el sector piblico y/o privado de minimo 5 afos, referente al mantenimienio de ascensores, mediante copia de contratos suscritos con oird
empresas con monto igual y/o superior al presupuesio disponible en la invitacion a cotizar.

3. Presentacién de cronograma de mantenimiento mensual para los equipos descritos en el anexo No. 1. Con la programacién general de fas aclividades a ejecuiar para
cumplimiento normativo, independiente de la rufina de mantenimiento.

Pdliza Calidad y Correcto Péliza P.cgo de S'olono. Pdliza Seguro de Manejo de Recursos Piblicos
Prestaciones Sociales e

Funcionamiento de Bienes para Particutares

Indemnizaciones

Patrimonio Auténomo Pdliza Seriedad de la Oferta

3 (-

Poliza Responsabilidad Civil | Péliza Provision de Repuestos . Accesorios y

Garantia Bancaria Poliza Cumplimiento del Contrato Pdiliza Estabilidad de Obra N N y
Extraconirociual Correcto Funcionamiento de Equipos

Ll -
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1. CUMPLIR A CABALIDAD CON EL OBJETO DEL CONTRATO, DE CONFORMIDAD A LA OFERTA Y CONDICIONES EXIGIDAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS.

2. ACTUAR DE BUENA FE Y ABSTENERSE DE REALIZAR CUALQUIER CAMBIO EN LAS CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO SIN PREVIO VISTO BUENG DEL SUPERVISOR DEL MISMO.

3. MANTENER DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO, LAS MISMAS CONDICIONES EXIGIDAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS Y OFRECIDAS EN LA OFERTA . EN TERMINOS DE CALIDAD,
PRECIO, CARACTERISTICAS ESPECIALES Y DISPONIBILIDAD.

4, SUSCRIBIR EL CONTRATO, EL ACTA DE INICIO DE EJECUCION Y GARANTIA DENTRO DE LOS HEMPO SOLICITADOS .

5. PRESENTAR ANTE EL SUPERVISOR DEL CONTRATO PARA LA GENERACION DE LA CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO, LA FACTURA, INFORMES, INGRESO AL ALMACEN Y CERTIFICACION
DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES O DOCUMENTC EQUIVALENTE SUSCRITO POR EL REPRESENTANTE LEGAL. REVISOR FISCAL O QUIEN HAGA SUS VECES, DENTRO DE LOS PLAZOS
ESTABLECIDOS.

6. PRESENTAR ANTE LA DIRECCION FINANCIERA (CENTRAL DE CUENTAS POR PAGAR) DE LA SUBRED NORTE ESE, LA CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO, LA FACTURA Y SOPORTES
RESPECTIVOS PARA SU CORRESPONDIENTE RADICACION.

7. NOTIFICAR A LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. DE CUALQUIER INCONVENIENTE QUE IMPIDA LA DEBIDA EJECUCION DEL CONTRATC YA SEA QUE
PROVENGA DE CAUSAS EXTERNAS O DE SU PROPIA ORGANIZACION, CON EL FIN DE TOMAR LOS CORRECTIVOS DEL CASO PARA GARANTIZAR LA OPTIMA PRESTACION DEL SERVICIO.
8. DAR CUMPLIMIENTO A LOS § PROTOCOLOS, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONALES, SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL DURANTE EL
DESARROLLO DE LAS RESPONSABILIDADES ASIGNADAS, EN EL MARCO DE OPERACION DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA UNICO DE HABILTACION, AUDITORIA PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD, SISTEMA UNICO DE ACREDITACION Y SISTEMA DE INFORMACION.

9. EJECUTAR LAS ACCIONES PREVENTIVAS Y/O CORRECTIVAS, Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO A QUE HAYA LUGAR DE ACUERDO A LAS EVALUACIONES Y RECOMENDACIONES EMITIDAS
POR LOS ORGANOS EXTERNOS, SUPERVISOR DEL CONIRATO Y/O DIRECTRICES INTERNAS.

10. LAS DEMAS QUE SE NECESITEN PARA EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.

ESPECIFICAS:

1. Realizar el servicio de manienimienio de los ascensores de segin el anexo No. 1, de forma integrat el cual incluye mane de obra y repuestos los cuales deben maniener |
originclidad de los equipos segUn marca y/o fabricante.

2. Eiproveedor o coniralisia deberd cumplir, deniro det plazo estipulado con el objeto coniraiade garantizando el servicio de manienimienio de excelente calidad, con fas mediddq
de seguridad y uso de los elementos de proteccién personal segin el riesgo.

3.El Servicio de manlenimiento debe prestarse como minimo con las siguientes especificaciones:

Mantenimiento preventivo: Se realizaréd con una visita mensual por cada uno de los ascensores, utilizando el fiempo gue se considere necesario para realizas los sigulentes tareas:
Aseo, lubricacién y ajuste de mecanismos, partes eléciricas y electrénicas; ajustes electromecdanicos de puertas; verificacién de estado de cables de fraccién, compensacién,
cables de gobernadores de velocidad, cables de los selectores, cables de viaje; inspeccion de circuitos de seguridad, alumbrados de las cabinas y revision de sefiales luminosas,
revision de alambrados eléctricos, enire ofros,

Mantenimiento comeciivo: En este tipo de monlenimiento incluye los frabajos que no esian contemplados en las rutinas de mantenimiento preventivo y que por lo generat
involucran el cambio de piezos, partes y/o elementos que se desgastan en el largo plazo por el uso del ascensor.

Puesta a punio: Adelaniar las aclividades de mantenimiento que garanticen la puesta a punio de los ascensores objeto de contrato, de conformidad con los registros de inspeccion
adelaniados en cada une de los equipos o cuando alguno de los ascensores se encuentre deshabilifado y sea necesario ponerlo en funcionamiento.

4. Los repuestos utilizados por el proveedor y/o contratista deben ser nuevos y originales segin los referencias de cada uno de los ascensores; excepcionaimente se podran us:
repuestos homologados que cumplan con las especificaciones técnicas del repuesto que se requiera y sobre el cual et contratista olorgue gorantia, previo consentimiento del
supervisor del conirato. No se aceptan repuestos de segunda o re-manufaciurados.

5. Garantizar que el valor de los repuesios suministrados no excederd en ningdn caso os consignados en las fistas oficiales de los fabricantes, casas matrices, representantes de Ig
marcas nacionales o extranjeros.

6. El proveedor o coniratisia debe garantizar las condiciones técnicas de infraesiructura, herramientas y equipamiento para el mantenimienio de los ascensores, a fin de contar co
un diagndsiico verds y oporifuno para el mantenimiento objelo del contrato.




7. En el caso de requétirse la ulilizacion de un laberatorio, faller por la complejidad del mantenimiento o por el requerimiento de alguna méaquina o equipo de alta fecnologia est
serd asumida baje o responsabiidad y costo del proveedor o contratista.

8. i proveedor debe garoniizar lo cantidad, idoneidad, experencia y competencios del personal que realizard el manfenimienio de los ascensores, destacando que el person
que realizara ef objeto del confrato cuente con personal técnico certificado por una entidad que acredite ef conocimienio en este lipo de equipos.

9. El contrafista y/o proveedor debe garaniizar a la Subred Norte el manienimienio cuando esta sea programado y/o requerido. Cuando esie Ulimo sea necesario debe garantizg
una alencién no mayor a 3 horas © menos cuando sea necesario, con los elemenios y/o repuestos que sean requeridos cumpliendo con una excelente calidad y confiabilidad de
los mismos.

10.Cuando sea requerido v segin sea el caso el proveedor debe brindar soporie iécnico en un fiempo no mayor a 12 horas.

11. El coniratista y/o proveedor una vez sea desarrollado el mantenimiento debe hacer entrega al supervisor del reporte de servicio con el detallado de la actividad realizada el
cual contenga {nombre claro, firma) y con el recibido a satisfaccion por parte del servicio y/o persona encargada {nombre claro, frmal). Este reporle debe ser diligenciado en
forma clara y concreta con la descripcion de la aclividad y el desglose de las piezas y/o partes gue fueron reparadas y/o suminisfradas pora el buen funcionamiento de la
maquina, elemento y/o sistema.

12.En los equipos que se encueniren fuera de servicio por mantenimiento, se deberan colocar avisos en cada uno de los pisos que informen que el equipo estd en mantenimiento.

13. €l proveedor y/o coniralista realizard copacitacion y enlrenamiento al personal de mantenimiento, sobre prolocolo de emergencia. Dicha capacitacion serd previ
programacién con el supervisor del conlrato.

14, El proveedor y/o contratisia serd responsable det retiro de baterios, aceites usados. elementos. plezos, portes. entre ofros., que requieren de un manejo especial y cuya disposici]
debe tener un profocolo para la disposicién final. Dando cumplimiento a ta narmatividad referente o la disposicion final y de la cuct realizard entrega del certificado(s) o que hayo
fugar,

15. Visita al sitio de la prestacion del servicio: Los proponentes interesados podran visitar las Unidades de Servicios de Salud donde se encueniren los ascensores con el objeto d
investigar y enterarse de las condiciones bajo las cuales se desaroliaran los frabojos y ver el estado actual de los equipos teniendo encuenta todos los faciores que influyan en lo
operacion, certificacién de los equipos. La visita debera ser concertada con la el drea de Recursos Fisicos.

Doce {12} meses a parfir de la carta de Inicio.

1. Cuando las condiciones técnicas, econdmicas, financieras y legales de la propuesta no lo permita, 2. Cuando se demuesire la porticipocion de un oferenie en varias propuestas.
3. Cuando se solicite alguna aclaracién y no sea enviado en dicho termino. 4. Cuando la propuesta sea presentado en lugar o fechas diferente al cronograma, 5. Cuando el
oferente presente informacidn inexacta o no coresponda a la verdad. 6. Cuando existan motivos que impidan la escogencia objetiva de la oferla y proponente.

Nombre y firma del solicitante: JAIRO HERNADO HURTADO VALENIUELA

Firma del Director de la Oficina de

Contratacién : HEMILET CALA CELIS

Nombre y Firma VoBo. Subgerente

Corporativo y/o de Servicios de Salud: ALVARO DE JESUS GALYIS BARRIOS

Nombre y Firma Gerente: YIDNEY ISABEL GARCIA RODRIGUEL

Observaciones:
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GESTION DE LA CONTRATACION
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o PROBABILIDAD DE OCURRENCIA IMPACTO 5
TIPIFICACION (EJEMPLOS PARA TIPIFICAR - ASIGNACION DEL RIESGO
CLASE DEL RIESGO GENERAL LOS RIESGOS GENERALES DE LA COLUMNA ANTERIOR) 4 3 2 1o 4 3 2 1 ESTIMACION (DEFINICION) QUIEN ASUME EL RIESGO
ALTA |-MEDIA | MEDIA BAJA | ALTA | MEDIA | MEDIA BAJA
ALTA | BAJA ALTA | BAJA
Casiila de seleccién Casilla de difigenciamiento C:élliz;e sﬁﬁgg“ C?;::;;e::loez:;n Sj:; z;:g: Generacion automatica Generacién automética
CORRESPONDE A LA EVENTUALIDAD QUE SE REQUIERA
AUMENTAR EL MONTO INICIAL DE INVERSION PRODUCTO DE
OPERACIONAL: INCONVENIENTES IMPREDECIBLES EN EL DESARROLLO DEL 3 4 ALTO - MITIGARLC CONTRATANTE Y CONTRATISTA
CONTRATO POR CAMBIOS EN CANTIDADES, PRECIOS QUE
AFECTEN LA TOTALIDAD DEL CONTRATQ
CORRESPONDE A LA EVENTUALIDAD QUE SE REQUIERA
AUMENTAR EL MONTO INICIAL DE INVERSION PRODUCTO DE|
AMBIENTALES: INCONVENIENTES IMPREDECIBLES EN EL DESARROLLO DEL 2 3 MEDIO ALTO - ADMINISTRARLO CONTRATANTE
CONTRATO POR CAMBIOS EN CANTIDADES, PRECIOS QUE
AFECTEN LA TOTALIDAD DEL CONTRATO.
QUE SEA DE ALTA CALIDAD Y OFREZCA GARANTIAS DE
TECNOLOGICO: FUNCIONAMIENTO FRENTE A LAS NECESIDADES DE LA SUBRED 3 3 MEDIO ALTO - ADMINISTRARLO CONTRATANTE
NORTE E.S.E
REGULAR LOS EFECTOS DE TRES SITUACIONES QUE SE PUEDEN
PRESENTAR AL EJECUTAR UN CONTRATO:
1, SUCESO QUE SE PRODUCE DESPUES DE CELEBRADO EL
CONTRATO CUYA OCURRENCIA NO ERA PREVISIBLE AL
OPERACIONAL: MOMENTO DE SUSCRIBIRLO 3 4 ALTO - MITIGARLO CONTRATANTE Y CONTRATISTA

2, SITUACION PREEXISTENTE AL CONTRATO PERO QUE SE
DESCONOQCIA POR LAS PARTES SIN CULPA DE NINGUNA DE
ELLAS.

3. SUCESO PREVISTO, CUYOS EFECTOS DARINOS PARA EL
CONTRATO RESULTAN SER TAN DIFERENTES DE LOS PLANEADOS.

JAIRO HURTADO VALENZUELA

LIDER RECURSOS FiSICOS

30-jul-19




SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E

ANEXO No. 1. DESCRIPCION Y UBICACION

INVENTARIO DE ASCENSORES

USS SIMON BOLIVAR Calle 165 # 7-06 3 9 15-19 Thyssenkrupp Modernizadospor ABC
USS FRAY BARTOLOME .
DE LAS CASAS Cra 65 # 103-66 2 3 11-17. Thyssenkrupp Modernizados EUROLIF




SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E

ANEXO No. 2. RUTINA DE MANTENIMIENTO

RUTINA DE MANTENIMIENTO

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

Mantenimiento preventivo el cual consiste en:

Sala de maquinas

Revision y limpieza de maquina de traccion.

Revisiéon de frenos de grupo tractor.

Revision y limpieza de limitador de velocidad.

Revision y limpieza de panel de control.

Limpieza de sala de maquinas.

. Verificacidbn general y ajuste de todas las piezas y componentes del
sistema.

Revision y ajuste de conexiones de seguridad.

Verificacion de cables o bandas de traccion.

Test de funcionamiento de seguridades de todo el conjunto; cabina, cubo y
demas piezas y partes que correspondan al equipo.

Cabina

Revision y limpieza de operador de puerta.

Revision de componentes de seguridad en cabina.

Limpieza de techo de cabina.

Revision y limpieza de puertas de cada uno de los pisos.

Verificacion de funcionamiento de accesorios de cabina (ventilador,
iluminacidn, pasamanos, botoneras).

Revision y ajuste de guias de cabina.

Revision y ajuste de conexiones de seguridad.

Revision y limpieza de sistema de nivelacion.

Revision y ajuste de operador de puertas.

Test manual de aplicacion de paracaidas.

Cubo

Revision y limpieza de puertas de pasillo.

Revision y ajuste de guiadores de contrapeso.

Revision de cable viajero.

Revision de cable de limitador.

Revision y ajuste de puertas de pasillo.




Limpieza de rieles, palomilla de cabina y contrapeso.

Foso

Limpieza de foso.

Revision de poleas.

Revision y limpieza de amortiguadores.

Revision y limpieza de polea tensora de limitador.




SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

ANEXO 2

ASPECTOS A CORREGIR EN CUMPLIMIENTO DE LAS
NORMAS NTC 2522 'Y 2503

ASCENSOR UNO (1) DE USS SIMON BOLIVAR

ITEM DESCRIPCION DEL HALLAZGOS

DEFECTO
Falta proteccion que
impida la salida de
cables de traccion

Falta guarda cables
en polea tractora

No esta No esta
independiente la independiente la
acometida del acometida del
ascensor y la ascensory la
acometida del acometida del
alumbrado alumbrado
Cables con Cables de la
aislamiento acometida eléctrica
deteriorado y [/ o de la edificacion
conductores expuestos
expuestos
Presencia de oxido en = Se evidencia cables
cualquier  punto  del de traccion oxidados

cable, tal que aun no se
oresenta perdida de
material / de oxido

Distancia de Distancia de
actuacion del actuacion finales de
dispositivo  eléctrico carrera en 20cmy
de final de carrera 18cm

superior a 12 cm

desde el punto de

activacion en los pisos
superior e inferior

Amortiguadores Se evidencia
oxidados, fisurados, amortiguadores
sueltos oxidados

No tiene no actua el No funciona el
dispositivo  eléctrico mecanismo de

de seguridad en los accionamiento en
amortiguadores los amortiguadores
hidraulicos hidraulicos
Instalacién o Se evidencia tuberia

elementos en pozo o
sala maquinas ajenas

blanca en cuarto de
maquinas, breaker



10

11

12

13

14

15

16

17

a instalaciones
propias del ascensor

Cuando el ascensor
gueda entre pisos o
en el tdnel, la
distancia maxima
entre la pisadera de
cabina y el muro es
mayor a 125mm

En el hueco
parcialmente cerrado,
no existe el
cerramiento, corral,
balustrada encima de
cabina y/o un punto
de fijacion para el
arnés.

Cada interruptor
eléctrico (breaker) no
se identifica con el
circuito que protege
y/o los interruptores
de proteccibn no se
identifican con su
circuito de
alimentacién

Equipo de alarma no
es auténoma (es decir
sin bateria ), inaudible

No existe no funciona
el intercomunicador

No se puede actuar
sobre los dispositivos
eléctricos de
seguridad de parada
de emergencia y/ no
son accesibles

No funciona el
sistema de reapertura
(banda retractil,
fotocelda) de las
puertas de acceso

No existe no funciona
el  dispositivo  de
sobrecarga

No lleva  faldén
guardapiés en cabina

ajenos al
funcionamiento,
bajante de agua
sobre breaker del
ascensor

Distancia de quicio a
muro en 22cm en
entrepiso 3y 2 en el
costado sur y norte

No existe, baranda
de seguridad o
punto de fijacién
para arnés

el breaker en cuarto
de maguinas no se
encuentran
identificados con el
circuito que
protegen

El equipo de alarma
no es autbnomo

No existe el
intercomunicador.

No se puede actuar
los stop de foso
desde las dos
puertas de acceso

Sistema de
reapertura
desconectado en
una de las puertas

No funciona
dispositivo de
sobrecarga

No lleva faldon
guardapiés en
ambos costados



No funciona
dispositivo de

Falta o no funciona el
18  dispositivo de control

de rotura o control de rotura del
aflojamiento del cable = limitador
limitador

TRABAJOS PARA EL ASCENSOR DOS (2) USS SIMON BILIVAR

ITEM DESCRIPCION DEL
DEFECTO

HALLAZGOS

Falta proteccién que
impida la salida de

Falta guarda cables
en polea tractora

1 cables de traccién
2 No esta No esta
independiente la independiente la
acometida del acometida del
ascensor y la ascensory la
acometida del = acometida del
alumbrado alumbrado
3 Cables con Cablesde la
aislamiento acometida eléctrica
deteriorado y / o de la edificacién
conductores expuestos
expuestos
4 Presencia de Cable del limitador
oxidacion en cualquier oxidado con
ounto del cable del desprendimiento de
egulador material particulado
5 Distancia de Distancia de
actuacion del actuacion finales de
dispositivo  eléctrico carrera en 20cm 'y
de final de carrera 18cm
superior a 12 cm
desde el punto de
activacion en los pisos
superior e inferior
6 Amortiguadores Se evidencia
oxidados, fisurados, amortiguadores
sueltos oxidados
7 No tiene no actia el No funciona el
dispositivo  eléctrico mecanismo de
de seguridad en los accionamiento en
amortiguadores los amortiguadores
hidraulicos hidraulicos
Instalacién o Se evidencia tuberia
elementos en pozo o blanca en cuarto de
8 sala maquinas ajenas magquinas, breaker

a instalaciones
propias del ascensor

ajenos al
funcionamiento,
bajante de agua
sobre breaker del
ascensor



10

11

12

13

14

15

16

17

Cuando el ascensor
gueda entre pisos o
en el tdnel, la
distancia maxima
entre la pisadera de
cabina y el muro es
mayor a 125mm

En el hueco
parcialmente cerrado,
no existe el
cerramiento, corral,
balustrada encima de
cabina y/o un punto
de fijacion para el
arnés.

Cada interruptor
eléctrico (breaker) no
se identifica con el
circuito que protege
y/o los interruptores
de proteccion no se
identifican con su
circuito de
alimentacién

Equipo de alarma no
es autbnoma (es decir
sin bateria), inaudible

No existe no funciona
el intercomunicador

No se puede actuar
sobre los dispositivos
eléctricos de
seguridad de parada
de emergencia y/ no
son accesibles

Zona de
desenclavamiento
superior a 35 cm por
encima o por debajo
del nivel de piso

No existe no funciona
el dispositivo  de
sobrecarga

No lleva faldén
guardapiés en cabina

Distancia de quicio a
muro en 22cm en
entrepiso 3y 2 en el
costado sur y norte

No existe, baranda
de seguridad o
punto de fijacién
para arnés

el breaker en cuarto
de maguinas no se
encuentran
identificados con el
circuito que
protegen

El equipo de alarma
no es autbnomo

No existe el
intercomunicador.

No se puede actuar
los stop de foso
desde las dos
puertas de acceso

Zona
desenclavamiento
inferior se encuentra
en 37 cm

No funciona
dispositivo de
sobrecarga

No lleva faldon
guardapiés en
ambos costados



TRABAJOS PARA EL ASCENSOR TRES (3) USS SIMON BOLIVAR carga

ITEM

DESCRIPCION DEL
DEFECTO
Falta proteccion que
impida la salida de

cables de traccion

Presencia de oxidacién
en cualquier punto del
cable del regulador

Cables con aislamiento

deteriorado y [/ o
conductores expuestos

No esta independiente

la acometida del
ascensor y la
acometida del
alumbrado

Falta o no funciona el
Jispositivo de control de
‘otura o aflojamiento del
cable limitador

Amortiguadores
oxidados, fisurados,
sueltos

Instalacion 0]

slementos en pozo o
sala maquinas ajenas a
nstalaciones propias del
ascensor

Cuando el ascensor
Jueda entre pisos o en el
Unel, la distancia
naxima entre la
disadera de cabina y el
muro es mayor a 125mm

HALLAZGOS

Falta guarda cables
en polea tractora

Cable del limitador
oxidado con
desprendimiento de
material particulado
Falta tapa en
bornera de
alimentacion del
motor, se evidencias
cables de la
acometida eléctrica
expuestos
Realambrado de la
instalacion eléctrica
con el sistema de
110v del ascensor,
con tuberia EMT
No funciona micro
de la pesa

Se evidencia
amortiguadores
oxidados

Se evidencia tuberia
blanca en cuarto de
maquinas, breakers
ajenos al
funcionamiento,
bajante de agua
sobre breaker del
ascensor

Cables de la
acometida eléctrica
de la edificacion
expuestos

Distancia de quicio a
muro en 22cm en
entrepiso 3y 2 en el
costado sur y norte



10

11

12

13

14

En el hueco
darcialmente cerrado, no
axiste el cerramiento,
sorral, balustrada
2ncima de cabina y/o un
cunto de fijacion para el
arnés.

Cada interruptor
aléctrico (breaker) no se
dentifica con el circuito

Jue protege y/o los
nterruptores de
Jroteccion no se
dentifican con su

sircuito de alimentacion

Equipo de alarma no
as autébnoma (es decir
sin bateria ), inaudible

No existe no funciona
el intercomunicador

No se puede actuar
sobre los dispositivos
eléctricos de seguridad

de parada de
emergencia

Bornes 0 cables
eléctricos mal
conectados 0 con
defectos de

aislamiento en puertas
El ascensor arranca
con puerta abierta

Las cerraduras se
encuentran
inoperantes
Falta seguridad

eléctrica en la serie de
puertas

Enclavamiento
mecanico no es
controlado
eléctricamente

No existe, baranda
de seguridad o
punto de fijacién
para arnés

Los breaker en
cuarto de maquinas
no se encuentran
identificados con el
circuito que
protegen

El equipo de alarma
no es autbnomo

No existe el
intercomunicador.

Stop inaccesible
para ingreso de
cabina desde las
puertas de acceso
del costado norte
Bornes con defectos
de aislamiento en
puertas de hall
costado norte

Ascensor arranca
con puertas de hall
costado norte
abiertas

Todas las
cerraduras de las
puertas de hall
costado norte se
encuentran
inoperantes
Puertad de hall
costado norte se
encuentran
puenteadas

El enclavamiento
mecanico de las
puertas eléctricas
costado norte no es
controlado
eléctricamente



15

16

17

18

TRABAJOS PARA EL ASCENSOR UNO (1) SEDE FRAY BARTOLOME DE LAS

ITEM

1

Al halar o abrir la
puerta no se detiene la
cabina

No lleva faldon
guardapiés en cabina

No existe no funciona
el dispositivo de
sobrecarga

Distancia de actuacién
del dispositivo eléctrico
de final de carrera
superior a 12 cm desde
el punto de activacion
en los pisos superior e
inferior

Zona
desenclavamiento
superior a 35 cm por
encima o por debajo de
nivel de piso medida
por encima

de

DESCRIPCION DEL
DEFECTO

No existe no funciona

el dispositivo de

sobrecarga

No existen rejillas de

ventilacién en cabina

Equipo de alarma no es
autobnoma (es decir sin
bateria ), inaudible

No existe no funciona
el intercomunicador

No se puede actuar
sobre los dispositivos
eléctricos de seguridad

de parada de
emergencia

No  existencia de
puertas en las
aberturas accesibles
por las personas al

hueco

Al abrir puertas de
hall costado norte no
se detiene la cabina
No lleva faldon
guardapiés en
ambos costados

No funciona
dispositivo de
sobrecarga
Distancia de
actuacion finales de
carrera en 15cm

Zona de
desenclavamiento
inferior se encuentra
en 37 cm

CASAS
HALLAZGOS

No funciona
dispositivo de
sobrecarga

No existen rejillas de
ventilacion en
cabina

El equipo de alarma
no es autbnomo

No existe el
intercomunicador.

Dispositivo de
parada en foso no
es accesible desde
el nivel de piso de
foso

En el sobre recorrido
se evidencia
abertura, la cual
genera riesgo



10

11

12

13

14

15

16

17

Falta proteccion que
impida la salida de
cables de traccion

El alumbrado no existe
es inferior a 200 luxes
a nivel del suelo en el
cuarto de maquinas

No esta independiente

la acometida del
ascensor y la
acometida del
alumbrado

No tiene acceso al

cuarto de maquinas y/o
incumplimiento de la
normatividad de
trabajo en alturas

Puerta del cuarto de
maaquinas si cerradura

Las partes méviles del
cuarto de maquinas, no

estan identificadas o
no tienen marcas
distintivas

Instalacion 0

aslementos en el pozo o
sala de maquinas ajenas
a1 la instalacion propias
Jel ascensor

Puerta de inspeccién o
s0corro  sin - contacto
aléctrico de seguridad

Plataforma de cabina
necha e madera

En el hueco
darcialmente cerrado, no
axiste el cerramiento,
sorral, balustrada
ancima de cabina y/o un
cunto de fijacién para el
arnés.

En condiciones
normales de
‘uncionamiento las

Falta guarda cables
en polea tractora

No funciona
iluminacion en el
cuarto de maquinas

Realambrado de la
instalacion eléctrica
con el sistema de
110v del ascensor,
con tuberia EMT

El acceso al cuarto
de maquinas
(2.32mts) faltan
puntos de apoyo
superiores que
permitan la apertura
de la puerta de
forma segura

No existe cerradura
en puerta de ingreso
al cuarto de
maquinas

La polea de traccion
no se encuentra
identificada con
pintura amarilla

Se evidencia en el
cuarto de maquinas
cableado en coraza
verde, en el hueco
del ascensor tubo de
pvc y cableado
antiguo

Puerta encima de
cabina no posee
contacto eléctrico
Se evidencia
plataforma de
cabina hecha en
madera

No existe, baranda
de seguridad o
punto de fijacion
para arnés

Puerta de hall fuera
de servicio no se
encuentra enclavada



18

TRABAJOS PARA EL ASCENSOR DOS (2) SEDE FRAY BARTOLOME DE LAS

ITEM

1

Juertas de acceso no

astan cerradas y
anclavadas sin la
oresencia de cabina

Las cerraduras se

ancuentran inoperantes

Falta seguridad
aléctrica en la serie de
Juertas

Enclavamiento
mecanico no
controlado
a|léctricamente

es

Es posible abrir una
suerta sin estar la cabina
2n la Zona de
desenclavamiento, sin
Jna herramienta y el
ascensor no se detiene
Al halar o abrir la
puerta no se detiene la
cabina

El ascensor arranca
con puerta abierta
Falta iluminacion del
foso

DESCRIPCION DEL
DEFECTO
No existe no funciona
el dispositivo de
sobrecarga
No existen rejillas de
ventilacién en cabina

Equipo de alarma no es
autonoma (es decir sin
bateria ), inaudible

No existe no funciona
el intercomunicador

con el equipo en
condiciones
normales

Puertas de hall
posee su cerradura
inoperante, su
bocallave no se
encuentra
funcionando
Puertas de hall no
posee seguridad
eléctrica

Puertas de hall su
sistema de
enclavamiento
mecanico no esta
funcionando
eléctricamente
Puerta de hall se
puede abrir sin una
herramienta y el
equipo opera de
forma normal

Puerta de hall al
abrir la cabina no se
detiene

puertas de hall al
abrir no se detiene

CASAS

HALLAZGOS

No funciona
dispositivo de
sobrecarga

No existen rejillas de

ventilacion en

cabina
El equipo de alarma
no es autbnomo

No existe el
intercomunicador.



10

11

12

13

14

No se puede actuar
sobre los dispositivos
eléctricos de seguridad
de parada de
emergencia

Falta proteccion que
impida la salida de
cables de traccion

El alumbrado no existe
es inferior a 200 luxes
a nivel del suelo en el
cuarto de maquinas
No existencia  de
puertas en las
aberturas accesibles
por las personas al
hueco

No esta independiente

la acometida del
ascensor y la
acometida del
alumbrado

No tiene acceso al

cuarto de maquinas y/o
incumplimiento de la
normatividad de
trabajo enaltura

Puerta del cuarto de
maquinas si cerradura

Las partes méviles del
cuarto de maquinas no

estan identificadas o
no tienen marcas
distintivas

Instalacion 0

elementos en el pozo o
sala de maquinas
ajenas a la instalacion
propias del ascensor

Puerta de inspeccién o
socorro  sin - contacto
aléctrico de seguridad

Plataforma de cabina
necha e madera

Dispositivo de
parada en foso no
es accesible desde
el nivel de piso de
foso

Falta guarda cables
en polea tractora

No funciona
iluminacion en el
cuarto de maquinas

En el sobre recorrido
se evidencia
abertura, la cual
genera riesgo

Realambrado de la
instalacion eléctrica
con el sistema de
110v del ascensor,
con tuberia EMT

El acceso al cuarto
de maquinas
(2.32mts) faltan
puntos de apoyo
superiores que
permitan la apertura
de la puerta de
forma segura

No existe cerradura
en puerta de ingreso
al cuarto de
maquinas

La polea de traccion
no se encuentra
identificada con
pintura amarilla

Se evidencia en el
cuarto de maquinas
cableado en coraza
verde, en el hueco
del ascensor tubo de
pvc y cableado
antiguo

Puerta encima de
cabina no posee
contacto eléctrico
Se evidencia
plataforma de
cabina hecha en
madera



15

16

18

En el hueco
darcialmente cerrado, no
axiste el cerramiento,
sorral, balustrada
2ncima de cabina y/o un
sunto de fijacion para el
arnés.

En condiciones
lormales de
‘uncionamiento las
Juertas de acceso no
astén cerradas y
anclavadas sin la
oresencia de cabina

Las cerraduras se
ancuentran inoperantes

Falta seguridad
aléctrica en la serie de
Juertas

Enclavamiento
mecanico no es
sontrolado
a|léctricamente

Es posible abrir una
Juerta sin estar la cabina
2n la zona de
desenclavamiento, sin
Jna herramienta y el
ascensor no se detiene
Al halar o abrir la
puerta no se detiene la
cabina

El ascensor arranca
con puerta abierta
Falta iluminacion del
p0z012°020

No existe, baranda
de seguridad o
punto de fijacién
para arnés

Puerta de hall fuera
de servicio no se
encuentra enclavada
con el equipo en
condiciones
normales

Puertas de hall
posee su cerradura
inoperante, su
bocallave no se
encuentra
funcionando
Puertas de hall no
posee seguridad
eléctrica

Puertas de hall su
sistema de
enclavamiento
mecanico no esta
funcionando
eléctricamente
Puerta de hall se
puede abrir sin una
herramienta y el
equipo opera de
forma normal

Puerta de hall al
abrir la cabina no se
detiene

puertas de hall al
abrir no se detiene



01-SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. Pagina: 1 del
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION:  Septiembre 4 De 2019 CDP. No. 1799

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO ORIGINAL
CERTIFICA:

QUE EN LA FECHA LOS REGISTROS DE EJECUCION PRESUPUESTAL MUESTRAN EL SIGUIENTE SALDO DE APROPIACION:

DEPENDENCIA : T01 GERENCIA Y JUNTA DIRECTIVA
CODIGO RUBRO.........cccovirnnen.s 231020108010000000001

CODIGO PRESUPUESTAL......... 23102010801

NOMBRE RUBRO.............c......... MANTENIMIENTO ESE

SALDO DE DISPONIBILIDADES : 447,456,495.00
PRESUPUESTO DISPONIBLE : 1,599,387,713.00
SALDO DE APROPIACION : 2,046,844,208.00

SE EXPIDE ESTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE: GARCIA RODRIGUEZ YIDNEY ISABEL ,
EL OBJETO DE ESTA DISPONIBILIDAD SE PERFECCIONARA CON GIRO RESERVADO,
PARA RESPALDAR EL COMPROMISO:

MANTENIMIENTO PRVEVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUI

POS DE DESPLAZAMIENTO VERTICAL DE LA SUBRED

POR UN VALOR INICIAL DE : 137,754,400.00
CON UN VALOR REINTEGRADO DE : .00
PARA UN VALOR ACTUAL DE : 137,754,400.00

CIENTO TREINTA'Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS CON
00/100 M/CTE

SOBRE ESTA MISMA APROPIACION SE HAN EXPEDIDO A LA FECHA CERTIFICADOS DE
DISPONIBILIDAD PARA COMPROMISOS POR VALOR DE: 447,456,495.00
LOS CUALES NO HAN SIDO RESERVADOS NI ANULADOS.

DISPONIBILIDAD NETA : 1,461,633,313.00

ESTA DIS/BQNIBILIDA JIENE UNA VIGENCIA DE (119 ) DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICION.

NESTOR JAVIER RODRIGUEZ MENDEZ
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
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