INVITACION A COTIZAR
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SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E,
GESTION DE LA CONTRATACION

PAGINA: 1DE3

FECHA : 22/05/2020

INVITACION A COTIZAR No. 049-2021 S.NTE.

| MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE VENTILACION MECANICA Y AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DIFERENTES
UNIDADES QUE COMPONEN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E., LA CUAL DEBE INCLUIR UNA BOLSA REPUESTOS A FiN DE
GARANTIZAR EL GPTIMO Y CONTINUO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS.

=

ITEM | NOMBRE / DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD DE PROMEDIO CONSUMO ESPEC,|FICACION OBSERVACION
MEDIDA MENSUAL TECNICA
La ruting de
Mantenimiento predictivo, preventivo mantenimiento
del sistema de ventilacion mecdanicay corresponde all* Se recomienda la rutina del anexo No.|
1 |aires acondicionados, segun 215 Unidad No aplica mantenimiento 3., sin menoscabo de la rutina segun
cantidades que se especifican en el preventivo y|fabricante.
anexoNo. 1y 2. correctivo de forma
simultanea.
Mantenimiento correctivo del sistema El tiempo de atencién en caso de falla de
2 |de ventilacién mecdanica y aires A demanda Unidad No aplica un equipo no serd mayor a 4 horas segun
acondicionados. corresponda.
1. tas cantidades varfan dependiendo de
las necesidades propias de la Subred
Norte, esto a fin de cumplir con los
Bolsa de repuestos y consumibles los ) ) Segun r}ecesic[icd para|pardmetros de funcionalidad, seguridad
3 cudles se describen en el anexo No. 4. Global Global No aplica la ejecucion del|entre ofros.
I mantenimiento.
2. Las marcas de los elemenios, piezas y
partes serdn de la mejor calidad, dando
como garantia minima de un afio.

Por favor validar anexo 6.

_ IURIDICOS:

1 CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA (MODELO ANEXO No. 1 ENTREGADO POR LA SUBRED)

2 CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO APORTE PARAFISCALES (MODELO ANEXO No. 2 ENTREGADO POR LA SUBRED)

3 COMPROMISO ANTICORRUPCION (MODELO ANEXO No. 3 ENTREGADO POR LA SUBRED) -

4 |CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL / MATRICULA MERCANTIL (EXPEDICION NO MAYOR A TREINTA (30) DIAS)

5 FOTOCOPIA DEL REGISTRO UNICO TRIBUTARIO - RUT

-

6 FOTOCOPIA DEL REGISTRO DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA - RIT

-~

7 FOTOCOPIA DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL. -




CERTIFICADO ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS - PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION DE LA EMPRESA Y DEL REPRESENTANTE LEGAL, NO
MAYOR A TREINTA (30} DIAS

CERTIFICADO ANTECEDENTES - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE LA EMPRESA Y DEL REPRESENTANTE LEGAL, NO MAYOR A
TREINTA (30) DIAS

10 [CERTIFICADO ANTECEDENTES - PERSONERIA DE BOGOTA D.C. DE LA EMPRESA Y DEL REPRESENTANTE LEGAL, NO MAYOR A TREINTA (30) DIAS.

11 |CERTIFICADO ANTECEDENTES JUDICIALES - POLICIA NACIONAL DEL REPRESENTANTE LEGAL, NO MAYOR A TREINTA (36) DiAs.

CERTIFICADO DE.REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS - POLICIA NACIONAL DEL REPRESENTANTE LEGAL, NO MAYOR A TREINTA

12 {30) DiAS. /

13 [CERTIFICACION BANCARIA 7

ARLAFT:

AP-GF-F-23-02 FORMULARIO PARA EL. CONOCIMIENTO DEL CLIENTE O CONTRAPARTE - EMPRESA; EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN
LA CIRCULAR EXTERNA No. 009 -2016 DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD {(ANEXQ No. 4 ENTREGADO POR LA SUBRED).

ESTADOS FINANCIEROS DEL ULTIMO PERIODO DISPONIBLE, EXPEDIDOS DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS VIGENTES, CERTIFICADOS Y/O
DICTAMINADOS SEGUN SEA EL CASO. (SOLO LOS OBLIGADOS A LLEVAR CONTABILIDAD).

3 FOTOCOPIA DECLARACION DE RENTA DEL ULTIMO PERIODO GRAVABLE DECLARADO. -

. GARANTIA MINIMA DE UN ANO REFERENTE AL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS OBJETO DE LA CONVOCATORIA, COMO TAMBIEN DE LOS
EPUESTOS, PIEZAS Y PARTES, MEDIANTE CARTA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL.

. ANEXAR CERTIFICACION DE EXPERIENCIA DE MAXIMO TRES {3) CONTRATOS EJECUTADOS CON ENTIDADES PUBLICAS O PRIVADAS DEBIDAMENTE
USCRITAS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, CUYO OBJETO DEBE SER MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE
ENTILACION MECANICA Y AIRES ACONDICIONADOS QUE SUMADAS SEAN IGUALES O SUPERIORES AL PRESUPUESTO OFICIAL. EL PROPONENTE
AMBIEN PODRA ACREDITAR LA EXPERIENCIA ALLEGANDO COPIA DE MAXIMO TRES CONTRATOS EJECUTADOS CON ENTIDADES PUBLICAS O PRIVADAS,
ON SU RESPECTIVA ACTA DE LIQUIDACION QUE DEMUESTREN EL CUMPLIMIENTO DEL 100% DE LOS MISMOS, Y CUYO OBJETO DEBE SER IGUAL AL
ESCRITO ANTERIORMENTE Y QUE SUMADAS SEAN IGUALES O SUPERIORES AL PRESUPUESTO OFICIAL.

° PERSONA O ENTIDAD A LA QUE CERTIFICAN CON NUMERO DE IDENTIFICACION Y/O NIT,
OBJETO DEL CONTRATO

FECHA DE INICIO Y TERMINACION DEL CONTRATO.

VALOR DEL CONTRATO.

INDICACION DEL CUMPLIMIENTO Y EJECUCION DEL CONTRATO AL 100%.

3. ALLEGAR CARTA DE COMPROMISO DEBIDAMENTE SUSCRITA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL OFERENTE, EN DONDE GARANTICE EL
UMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS MINIMOS ESTABLECIDOS EN LA RUTINA DE MANTENIMIENTO, ESTABLECIDA POR LA SUBRED NORTE EN LOS
RESENTES ESTUDIOS PREVIOS, VER ANEXO NO. 3. NO OBSTANTE, EL OFERENTE DEBERA PRESENTAR LOS PROTOCOLOS DE MANTENIMIENTO
REVENTIVOS REQUERIDOS POR EL FABRICANTE O QUIEN HAGA SUS VECES, DOCUMENTO QUE DEBE SER PRESENTADO POR EL OFERENTE EN CASO DE
ER ADJUDICATARIO DEL PROCESO DE SELECCION Y CON ANTERIORIDAD A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO. ./




ECONOMICOS:

PRESENTAR PROPUESTA ECONOMICA EN DONDE SE ESPECIFIQUE EL VALOR UNITARIO, IVA Y VALOR TOTAL DE LOS ITEMS A CONTRATAR.
(ANEXO 5 ENTREGADO POR LA SUBRED)

2 LA PROPUESTA DEBERA CONTENER LA FORMA DE PAGO A 120 DIAS.

P

3 LA PROPUESTA NO PODRA SUPERAR EL VALOR DEL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL PRESENTE PROCESO. -

LA PROPUESTA DEBE SER FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL, 7

CUMPLE O NO CUMPLE CON LA TOTALIDAD DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS

CUMPLE O NO CUMPLE CON LA TOTALIDAD DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS

CUMPLE O NO CUMPLE CON LA TOTALIDAD DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS -~

EL OFERENTE DEBERA CUMPLIR CON LOS FACTORES HABILITANTES Y SU PROPUESTA NO PODRA SUPERAR EL VALOR DEL PRESUPUESTO ASIGNADO
PARA LA PRESENTE INVITACION A COTIZAR.

EN CASO DE PRESENTARSE EMPATE COMO RESULTADO DE LAS EVALUACIONES DESARROLLADAS A LAS PROPUESTAS PARTICIPANTES, ESTE SE
RESOLVERA TENIENDO EN CUENTA LOS SIGUIENTES CRITERIOS Y ORDEN: -
1. LA PROPUESTA RADICADA EN PRIMER LUGAR Y QUE SE ENCUENTRE HABILITADA. .~

-

1. CUANDO LAS CONDICIONES TECNICAS, ECONOMICAS, FINANCIERAS Y LEGALES DE LA PROPUESTA NO PERMITA SU ADJUDICACION .

2. CUANDO SE DEMUESTRE LA PARTICIPACION DE UN OFERENTE EN VARIAS PROPUESTAS.

3. CUANDO SE SOLICITE ALGUNA ACLARACION Y ESTA NO SEA ATENDIADA DENTRO DEL TERMINO ESTABLECIDO O LO RESPONDA DE MANERA INSATISFACTORIA O
INCONSISTENTE O LO HAGA MODIFICANDO LA OFERTA .

4. CUANDO LA PROPUESTA SEA PRESENTADO EN LUGAR O FECHAS DIFERENTE AL CRONOGRAMA.

5. CUANDO EL OFERENTE PRESENTE INFORMACION INEXACTA O NO CORRESPONDA A LA VERDAD.

6. CUANDO EXISTAN MOTIVOS QUE IMPIDAN LA ESCOGENCIA OBJETIVA DE LA OFERTA'Y PROPONENTE.

7. CUANDO LA PROPUESTA SUPERE EL VALOR DEL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL PRESENTE PROCESO.

8. CUANDO PRESENTE OFERTA PARCIAL.

NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA'Y

CINCO MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE 588
$94.235.415
MANTENIMIENTO ESE 16/03/21

{120 ) DIAS CALENDARIO, UNA VEZ PRESENTADA LA
FACTURA JUNTO CON EL CERTIFICADO DE RECIBIDO A

CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTOS REQUERIDOS POR LA
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE
E.S.E.

CUATRO (4) MESES




EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

- A) DE LA CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES: EN LOS CONTRATOS CUYA CUANTIA NATURALEZA O COMPLEJIDAD ASI LO

{EXUA, EL CONTRATISTA DEBERA CONSTITUIR ESTA GARANTIA, PARA PRECAVER LAS FUTURAS EVENTUALIDADES EN QUE UNO O VARIOS BIENES DE

LOS CONTRATADOS NO REUNAN LAS ESPECIFICACIONES O CALIDADES EXIGIDAS PARA LA CONTRATACION O QUE NO SEAN APTOS PARA LOS FINES

_ |PARA LOS CUALES FUERON ADQUIRIDOS, AS[ COMO PARA PRECAVER TAMBIEN LOS VICIOS DE FABRICACION Y LA CALIDAD DE LOS MATERIALES O

_ |COMPONENTES. SU CUANTIA NO PODRA SER INFERIOR AL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL MONTO DEL CONTRATO Y SU VIGENCIA SERA IGUAL AL
{PLAZO DEL CONTRATO Y CUATRO ({4) MESES MAS.

B) DEL. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: PARA PRECAVER LOS PERIUICIOS QUE SE DERIVEN DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
CONTRACTUALES, INDEPENDIENTE DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL QUE SE PACTE EN EL CONTRATO. SU CUANTIA CORRESPONDERA A LA
QUE EN CADA CASO SE DETERMINE, LA CUAL NO PODRA SER INFERIOR AL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL MONTO DEL CONTRATO Y UNA DURACION
IGUAL A LA DEL PLAZO MAXIMO PREVISTO AL MOMENTO DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y CUATRO {4) MESES MAS.

C) DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: EL CONTRATISTA, DEBERA CONSTITUIR ESTA GARANTIA PARA
PRECAVER LOS EVENTOS EN QUE INCURRA EN EL NO PAGO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES RESPECTO DE LOS TRABAJADORES RELACIONADOS
CON LA EJECUCION DEL RESPECTIVO CONTRATO. SU CUANTIA NO PODRA SER INFERIOR AL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL MONTO DEL CONTRATO Y
SU VIGENCIA SERA DE TRES (3) ANOS.

D) DE LA PROVISION DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS: PARA PREVENIR EL INCUMPLIMIENTO EN !
PROVISION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LOS EQUIPOS O BIENES AQUIRIDOS, SU CUANTIA NO SERA INFERIOR AL 5% DEL VALOR

ESTIMADO DE LOS REPUESTOS O DEL VALOR DEL CONTRATO Y SU PLAZO SERA DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO O UN (1) ANO DESDE LA
ENTREGA DEL REPUESTO O ACCESORIO.

LAS PRORROGAS, ADICIONES O MODIFICACIONES QUE SE SURTAN EN LA EJECUCION DEL CONTRATO, DEBERAN AMPLIAR LAS COBERTURAS EN
TIEMPO Y EN VALOR DE LA POLIZA CORRESPONDIENTE DENTRO DEL TERMINO ESTABLECIDO.

|GENERALES:

. 1. CUMPLIR A CABALIDAD CON EL OBJETO DEL CONTRATQ, DE CONFORMIDAD A LA OFERTA Y CONDICIONES EXIGIDAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS.

2. ACTUAR DE BUENA FE Y ABSTENERSE DE REALIZAR CUALQUIER CAMBIO EN LAS CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO SIN PREVIO VISTO
BUENO DEL SUPERVISOR DEL MISMO.

3. MANTENER DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO, LAS MISMAS CONDICIONES EXIGIDAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS Y OFRECIDAS EN LA
OFERTA . EN TERMINOS DE CALIDAD, PRECIO, CARACTERISTICAS ESPECIALES Y DISPONIBILIDAD.

4. SUSCRIBIR EL CONTRATO, EL ACTA DE INICIO DE EJECUCION Y GARANTIA DENTRO DE LOS TIEMPO SOLICITADOS .

5. PRESENTAR ANTE EL SUPERVISOR DEL CONTRATO PARA LA GENERACION DE LA CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO, LA FACTURA, INFORMES,
INGRESO AL ALMACEN Y CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES O DOCUMENTO EQUIVALENTE SUSCRITO POR EL REPRESENTANTE )
LEGAL, REVISOR FISCAL O QUIEN HAGA SUS VECES, DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS. o

6. PRESENTAR ANTE LA DIRECCION FINANCIERA {CENTRAL DE CUENTAS POR PAGAR) DE LA SUBRED NORTE ESE, LA CERTIFICACION DE
|CUMPLIMIENTO, LA FACTURA Y SOPORTES RESPECTIVOS PARA SU CORRESPONDIENTE RADICACION.

7. NOTIFICAR A LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. DE CUALQUIER INCONVENIENTE QUE IMPIDA LA DEBIDA EJECUCION
DEL CONTRATO YA SEA QUE PROVENGA DE CAUSAS EXTERNAS O DE SU PROPIA ORGANIZACION, CON EL FIN DE TOMAR LOS CORRECTIVOS DEL
CASO PARA GARANTIZAR LA OPTIMA PRESTACION DEL SERVICIO.

8. DAR CUMPLIMIENTO A LOS PROTOCOLOS, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONALES, SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE LA
CALIDAD INSTITUCIONAL DURANTE EL DESARROLLO DE LAS RESPONSABILIDADES ASIGNADAS, EN EL MARCO DE OPERACION DE LOS
COMPONENTES DEL SISTEMA UNICO DE HABILITACION, AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD, SISTEMA UNICO DE ACREDITACION Y
SISTEMA DE INFORMACION.




9. EJECUTAR LAS ACCIONES PREVENTIVAS Y/O CORRECTIVAS, Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO A QUE HAYA LUGAR DE ACUERDO A LAS
|EVALUACIONES Y RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LOS ORGANOS EXTERNOS, SUPERVISOR DEL CONTRATO Y/O DIRECTRICES INTERNAS.

110. ES OBLIGACION DEL CONTRATISTA CONOCER, DIVULGAR Y APLICAR LA POLITICA AMBIENTAL ESTABLECIDA POR LA SUBRED INTEGRADA DE
SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

11. LAS DEMAS QUE SE NECESITEN PARA EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.

ESPECIFICAS:

. AL OFERENTE QUE SE LE ADJUDIQUE EL CONTRATO, ANTES DE DAR INICIO DEL MISMO, DEBERA ENTREGAR DE FORMA F{SICA Y/O VIRTUAL EL
PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO DEL SISTEMA DE VENTILACION MECANICA Y AIRES ACONDICIONADOS EL CUAL DEBE
|INCLUIR COMO MINIMO: A, ACTIVIDAD (NOMBRE DE LA ACTIVIDAD A EJECUTARY), B. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD (PASO(S) Y ORDEN LOGICO 7
PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD DANDO LA ESPECIFICACION CORRESPONDIENTE SEGUN PROCEDA), C. RESPONSABLE (IDENTIFICACION DEL
ERSONA O PERSONAS QUE EJECUTAN DICHA ACTIVIDAD ESPECIFICACION POR CARGO), D. PUNTO DE CONTROL (REFERENCIA DEL DOCUMENTO,
ELEMENTO Y PROCEDIMIENTO ESPECIFICO PARA EL CONTROL DEL DESARROLLO Y/O CULMINACION DE LA ACTIVIDAD).

12. EL CONTRATISTA DEBERA CUMPLIR, DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO CON EL OBJETO CONTRATADO GARANTIZANDO UNA EXCELENTE CALIDAD.

{3. EL CONTRATISTA ANTES DE DAR INICIO A LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL CONTRATO DEBERA ENTREGAR UNA CERTIFICACION DE NO
SUBCONTRATACION CON TERCEROS PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO, MEDIANTE CARTA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL.

|4, EL CONTRATISTA DEBERA ENTREGAR UN LISTADO DEL PERSONAL QUE EJECUTARA EL MANTENIMIENTO EL CUAL DEBE CONTENER; A. NOMBRE
OMPLETO, B. NUMERO DE IDENTIFICACION, C. CARGO. EN EL CUAL DEBE CONTENER LA PERSONA ENCARGADA Y RESPONSABLE DE LAS /
CTIVIDADES A EJECUTAR.

|5. EL CONTRATISTA DEBE GARANTIZAR QUE EL PERSONAL QUE DESARROLLARA EL MANTENIMIENTO CUENTE CON LA IDENTIFICACION
ORRESPONDIENTE (CARNET) Y ESTE DEBE PORTARLO SIEMPRE EN UN LUGAR VISIBLE,

. EL CONTRATISTA PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DEBE CONTAR CON TODOS LOS RECURSOS HUMANQS, FiSICOS Y DEMAS QUE SEAN
ECESARIOS PARA LA REALIZACION DEL MISMO, MITIGANDO EL RIESGO DE GENERAR O DESENCADENAR UNA FALLA, PREVIA ORGANIZACION DE LA
OGISTICA QUE SE REALICE CON EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.

\<

17. CERTIFICADO DE CALIBRACION NO MAYOR A UN (1) ANO, DE LOS EQUIPOS A UTILIZAR PARA EJECUTAR CADA ACTIVIDAD Y/O FICHA TECNICA DEL
QUIPO DONDE SE EVIDENCIA EL PLAZO RECOMENDADO POR EL FABRICANTE PARA REALIZAR LA RESPECTIVA CALIBRACION (CUANDO APLIQUE).

{8. EL CONTRATISTA PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRATADO DEBE CONTAR CON LA CAPACIDAD DE TRABAJAR EN FORMA SIMULTANEA EN
MINIMO 2 FRENTES DE TRABAJO QUE PUEDEN ESTAR LOCALIZADOS EN UN MISMO EDIFICIO O DIFERENTE EDIFICIO, CON EL FIN DE DAR SOPORTE
ECNICO Y EJECUCION PRIORITARIA DEL MANTENIMIENTO, SIN GENERAR COSTO ADICIONAL PARA LA SUBRED NORTE.

. EL CONTRATISTA DEBE GARANTIZAR LAS CONDICIONES TECNICAS DE INFRAESTRUCTURA, HERRAMIENTAS Y EQUIPAMIENTO, PARA EL /
MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS OBJETO DEL CONTRATO, A FIN DE CONTAR CON UN DIAGNOSTICO VERAS Y OPORTUNO.

0. EL CONTRATISTA DEBE GARANTIZAR EL TRANSPORTE DE INSUMOS, MATERIALES Y PERSONAL TECNICO PARA EL DESARROLLO DEL /
MANTENIMIENTO.

11. EL CONTRATISTA DEBE GARANTIZAR AL PERSONAL QUE EJECUTARA EL MANTENIMIENTO, TODOS LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL |/
DE ACUERDO A LA CLASE Y TIPO DE RIESGO QUE SE EXPONGA PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL.
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_ 114,105 REPUESTOS UTILIZADOS POR EL CONTRATISTA DEBEN SER NUEVOS Y ORIGINALES; EXCEPCIONALMENTE Y PREVIA AUTORIZACION DEL
{SUPERVISOR DEL CONTRATO, SE PODRAN USAR REPUESTOS HOMOLOGADOS QUE CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL REPUESTO
UE SE REQUIERA Y SOBRE EL CUAL EL CONTRATISTA OTORGUE GARANTIA, NO SE ACEPTAN REPUESTOS DE SEGUNDA O RE-MANUFACTURADOS.
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15. GARANTIZAR QUE EL VALOR DE LOS REPUESTOS SUMINISTRADOS NO EXCEDERA EN NINGUN CASO LOS CONSIGNADOS EN LAS LISTAS DE LOS
REPRESENTANTES DE MARCA AUTORIZADOS. DICHA CONDICION SERA VERIFICADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, SEGUN CORRESPONDA.

16. EL CONTRATISTA DEBE INFORMAR CON LA DEBIDA ANTICIPACION AL SUPERVISOR DEL CONTRATO, EL CAMBIO DE REPUESTOS O TRABAIQS QUE
SEAN REQUERIDOS ADICIONALMENTE Y NO ESTEN CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO O INVITACION A COTIZAR.

17. EL CONTRATISTA DEBE REEMPLAZAR LOS ELEMENTOS O REPUESTOS QUE RESULTEN DEFECTUOSOS DENTRO DE LA GARANTIA OFRECIDA POR EL
CONTRATISTA.

18. EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEBE PRESTARSE COMO MINIMO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: EN ESTE TIPO DE MANTENIMIENTO INCLUYE LOS TRABAJOS QUE NO ESTAN CONTEMPLADOS EN LAS RUTINAS DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y QUE POR LO GENERAL INVOLUCRAN EL CAMBIO DE PIEZAS, PARTES Y/O ELEMENTOS QUE SE DESGASTAN EL USO
DE LOS EQUIPOS.

NOTA: EN LA VISITA ANUAL APARTE DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO SE DEBE REALIZAR EL CAMBIO DE PIEZAS Y PARTES QUE POR HORAS DF
TRABAJO DE LOS EQUIPOS DEBEN SER REEMPLAZADAS TALES COMO, POR EJEMPLO: EJES, CORREAS, RODAMIENTOS, CHUMACERAS, ENTRE

ALECLING ATHNC ALIT LIASEN DARTE IMTE
IULVI U

= ~ P T EALIINMA A I CIQTIRAA
TROS, GUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL EQUIPO Y/O SISTEMA.

PUESTA A PUNTO: ADELANTAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO QUE GARANTICEN LA PUESTA A PUNTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS

19. CON EL FIN DE GARANTIZAR EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS Y/O AREAS CRITICAS DE LA DE LA SUBRED NORTE Y
\ DEPENDIENDO DEL AREA EN EL CUAL FALLE UN EQUIPO (AIRE ACONDICIONADO) ANTE CUALQUIER EMERGENCIA SURGIDA, (AVERIAS QUE
%%;ya IMPIDAN EL NORMAL FUNCIONAMIENTO). EL CONTRATISTA DEBE SUMINISTRAR PROVISIONALMENTE Y DURANTE EL TIEMPO NECESARIO, EL

-

ggé REPUESTO O EQUIPO DE CARACTERISTICAS TECNICAS IGUALES O SUPERIORES; CON EL OBJETIVO DE NO INTERRUMPIR EL TIEMPO DE OPERACION

20. EL CONTRATISTA DEBE EFECTUAR LAS PRUEBAS Y AJUSTES NECESARIOS, DE MANERA QUE EL MANTENIMIENTO ENTREGADO CUMPLA CON LAS
CONDICIONES DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

J -
21. REALIZAR ACOMPANAMIENTO EN ACTIVIDADES DONDE ESTEN INVOLUCRADAS LA OPERACION DE LAS MAQUINAS OBJETO DEL CONTRATG .
PREVIO ACUERDO ENTRE LAS PARTES.

22. UNA VEZ SEA DESARROLLADO EL MANTENIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA ESTE DEBE HACER ENTREGA AL SUPERVISOR DEL CONTRATO
O A QUIEN ESTE DESIGNE, DEL REPORTE DE SERVICIO CON EL DETALLADO DE LA ACTIVIDAD REALIZADA EL CUAL CONTENGA {(NOMBRE CLARO Y
FIRMA) Y CON EL RECIBIDO A SATISFACCION DE QUIEN RECIBE (NOMBRE CLARO, FIRMA). ESTE REPORTE DEBE SER DILIGENCIADO EN FORMA CLARA
Y CONCRETA CON LA DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD Y EL DESGLOSE DE LA CANTIDAD DE LAS PIEZAS Y/O PARTES QUE FUERON REPARADAS Y/O
SUMINISTRADAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINA, ELEMENTO Y/O SISTEMA.

s

¢




3. EL CONTRATISTA UNA VEZ FINALIZADO EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS REALIZARA CAPACITACION AL PERSONAL DE LA SUBRED NORTE,

OPE PARA EL PERSONAL DE UN SALARIO MINIMO LEGAL VIGENTE Y PARA INSUMOS EL INDICE DE PRECIOS AL CONSUMO.

L OFERENTE PODRA REMITIR SUS OBSERVACIONES POR DE LA PLATAFORMA SECOP 1.

NEXO 1 CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

NEXO 2 CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO APORTE PARAFISCALES
-

NEXO 3 COMPROMISO ANTICORRUPCION

NEXO 4 ENTREGADO POR LA SUBRED
ANEXO 5 OFERTA ECONOMICA.

|

ANEXO 6. CRONOGRAMA DE LA INVITACION

Coordinador de Bienes y Servicios (e): Dra. Janneth Caicedo Casanova

Nombre y Firma Direccién de

L, Dra. Janneth Caicedo Casanova
Contratacién:

Nombre y Firma Vo. Bo. Subgerente
Corporativo:

Dr. Fabio Cortés Cruz

Nombre y Firma Gerente: Dr. Jaime Humberto Garcia Hurtado

=

EGUN PREVIA PROGRAMACION CON EL SUPERVISOR DEL CONTRATO. 7
4. EL CONTRATISTA DEBERA CONTAR CON UN REGISTRO DE ACOPIADOR PRIMARIO, REGISTRO DE MOVILIZADOR, CERTIFICADO DE TRATAMIENTO
DISPOSICION FINAL DE ACEITE USADO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION 1188 DE 2003 O CUALQUIER NORMA QUE APLIQUE Y
RESENTARLOS LUEGO DE CADA MANTENIMIENTO EJECUTADO JUNTO CON EL CERTIFICADO DE LA ACTIVIDAD REALIZADA.

5. LOS VALORES OFERTADOS POR EL PROPONENTE NO SERAN REAJUSTADOS, EXCEPTO POR CAMBIO DE VIGENCIA FISCAL Y MAXIMO POR UN yd
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| (Marque conunaX

CONTRATACION DIRECTA/INVITACION A B CASQS ESPECIALES DE LA CONVOCATORIA OTROS MECANISMOS DE

L) i i . 2 . - » -
dependiendo eltipo A{X) (opyap () CONTRATACION DIRECTA €0 puBLIca 2-0) sereccion
. de proceso)
—
. . )
OA | MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE VENTILACIGN MECANICA Y AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES QUE COMPONEN LA SUBRED INTEGRADA DE
o ATAR SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E., LA CUAL DEBE INCLUIR UNA BOLSA REPUESTOS A FIN DE GARANTIZAR EL OPTIMO Y CONTINUO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS.
N

El presente proceso de seleccidn se surtird de acuerdo a lo establecido en el Manual de Contratacidn de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E, en atencidn del cumplimiento de los principios de la contratacidn
estatal y/ﬂa funcién piblica

i
Cordialmente, M

\/ Dra. Janndth Caicedo Casanova
Directora de Contratacion

/
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CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION:  Marzo 16 De 2021 CDP. No. 588

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO ORIGINAL
CERTIFICA:

QUE EN LA FECHA LOS REGISTROS DE EJECUCION PRESUPUESTAL MUESTRAN EL SIGUIENTE SALDO DE APROPIACION:

DEPENDENCIA : TO01 GERENCIAY JUNTA DIRECTIVA

CODIGO RUBRO..........ccoceneenen.: 421202020800021 0000000000001

CODIGO PRESUPUESTAL........: 421202020080201

NOMBRE RUBRO...................... MANTENIMIENTO ESE

SALDO DE DISPONIBILIDADES : 1,534,450,791.00
" PRESUPUESTO DISPONIBLE : 1,324,766,742.00

SALDO DE APROPIACION : 2,859,217,533.00

SE EXPIDE ESTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE: GARCIA HURTADO JAIME HUMBERTO ,
EL OBJETO DE ESTA DISPONIBILIDAD SE PERFECCIONARA CON GIRO RESERVADO,
PARA RESPALDAR EL COMPROMISO:

MMTO PREV Y CORREC SISTEMA DE VENTILACION MECANICA

Y AIRE AC
POR UN VALOR INICTAT, DE : 94,235,415.00
CON UN VALOR REINTEGRADO DE : .00
PARA UN VALOR ACTUALDE : 94,235,415.00

NOVENTAY CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA'Y CINCO MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS CON 00/100
M/CTE

SOBRE ESTA MISMA APROPIACION SE HAN EXPEDIDO A LA FECHA CERTIFICADOS DE
DISPONIBILIDAD PARA COMPROMISOS POR VALOR DE: 1,534,450,791.00
LOS CUALES NO HAN SIDO RESERVADOS NI ANULADOS.

DISPONIBILIDAD NETA : 1,230,531,327.00

ESTA DISPONIBILIDAD TIENE UNA VIGENCIA DE (180 ) DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICION.

MAGDA YISELA PINERQS BARRETO
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

ORIGINAL Fec-Imp: 2021/03/17 Hor-Imp: 17:21:59 Usu-Imp: preadm Ter: AAAA/MM: 2021-03 Dep: TO1 cppedi 8.1.2
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SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS

BOGOTI\ DE SALUD NORTE E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
RESOLUCION No. 277 del 12 de mayo de 2021
“Por la cual se declara desierta la Invitacion a Cotizar No. 015-2021"

EL GERENTE DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE

En ejercicio de sus facultades legales y en especial las conferidas en el Acuerdo 24 de 2017
“Por medio del cual la Junta Directiva de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte
E.S.E. Modifica los Acuerdos Nos. 03 y 23 de 2016 que adoptan el Estatuto de Contratacion de
la Subred Norte E.S.E.”, la Resolucion 1200 de 2017 “Manual de Contratacion”, Art. 13 de la
Ley 1150 de 2007 y Acuerdo 032 de 2019 “Manual Especifico de Funciones y Competencias.”.

CONSIDERANDO:

Que la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., dio inicio al proceso de Invitacion a
Cotizar No. 015-2021 S.NTE el dia 18 de marzo de 2021y cuyo objeto es: “MANTENIMIENTO
PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE VENTILACION MECANICA Y
AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES QUE COMPONEN LA SUBRED
INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E., EL CUAL DEBE INCLUIR UNA BOLSA
REPUESTOS A FIN DE GARANTIZAR EL OPTIMO Y CONTINUO FUNCIONAMIENTO DE LOS
EQUIPOS”.

Que dentro del cronograma se estableci6 el cierre para la entrega de propuestas el dia 05 de abril
2021, tiempo dentro del cual se presentaron los siguientes oferentes:

-1 TERMEC LTDA $ 33.333.227 ‘
2 INGETEC $ 53.851.814
3 ALIADOS DE COLOMBIA SAS $ 62.476.928
4 AIRECO S.AS $ 94.145.094
‘ 5 REDES Y POTENCIAS.AS $ 77.587.785
\ ; 6 MCN INGENIERIA S.AS $ 4.200.819
7 CLIMA AIRE S.AS 3 93.249.160
8 . ACONDICLIMA SAS $ 76.887.667
9 ARQUITECT[;AITQN%rgléESC;SROMANTENI_ $ 20.164.550
10 CONTROL SERVICES ENGINEERING S.AS | $ 31.263.323
8
R | Err

o Norte E.S.E.
Cadigo Postal: 141221 ALCALDIA MAYOR

DE BOGOTA DC.
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SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
RESOLUCION No. 277 del 12 de mayo de 2021
“Por la cual se declara desierta la Invitacién a Cotizar No. 015-2021"

Que, una vez realizadas las evaluaciones iniciales, de orden Juridico, SARLAFT y Técnico;
publicadas el dia 07 de abril de 2021, tanto en la plataforma SECOP Il como en la pagina web de
la entidad, el resultado fue el siguiente:

.

1 TERMEC LIMITADA CUMPLE CUMPLE | NO CUMPLE

2 INGETEC DE SERVICIOS SAS CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE

3 ALIADOS DE COLOMBIA SA S NO CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE

4 AIRECO S.AS. CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE

5 REDES Y POTENCIA SAS CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE

5 MCN INGENIERIA SAS. CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE
7 CLIMA AIRE SA S CUMPLE CUMPLE | NO CUMPLE

o | ACONDICLIMAINGENIERIAY CONSTRUG- | o) ¢ CUMPLE | NO CUMPLE

9 ARQU'TECT?WTQNﬁngigROMANTEN'“ NO CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE

10 | CONTROL SERVICES ENGINEERING SAS. | NOCUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE

Que el dia 08 de abril de 2021, maximo hasta las 15:00 horas los proponentes podrian observar
ylo subsanar las evaluaciones iniciales, tiempo dentro del cual solo los proponentes ALIADOS
DE COLOMBIA S.AS, AIRECO SAS Y TERMEC LTDA, presentaron documentos de

subsanacion dentro de la fecha y hora fijadas en el cronograma de la Invitacion. g

Caile 66 No. 15 - 41
Conmutador: 4431790
www.subrednorte.gov.co

= Secretaria de Salud
Subred integrada de Servicios de Salud

Norte E.S.E, '
ALCALDIA MAYOR
DE 80GOTA DLC.

Codigo Postal: 111221
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SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS

BOGOT/\ | DESALUD NORTEESLE.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
RESOLUCION No. 277 del 12 de mayo de 2021
“Por la cual se declara desierta la Invitacion a Cotizar No. 015-2021"
Que, después de validar las respectivas subsanaciones por el comité evaluador, el resultado
definitivo es el siguiente:

1 TERMEC LIMITADA CUMPLE | CUMPLE | NOCUMPLE
2 INGETEC DE SERVICIOS S.A.S CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE
3 |  ALIADOS DE COLOMBIA S.AS CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE
- 4 AIRECO SAS. CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE
(.
5 REDES Y POTENCIA S.A.S CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE
6 MCN INGENIERIA S.A.S. CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE
7 CLIMA AIRE S.A.S CUMPLE | CUMPLE |NOCUMPLE
g | ACONDICLIMAINGENE RS Y CONS- | GUMPLE | CUMPLE | NO CGUMPLE
g | ARQUITECTURA & ELECTROMANTENI" | NO CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE
1o | CONTROLSERVICES ENGINEERING | 5 cUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE

Que dia 21/04/2021 se publica adenda 01, modificando el cronograma de la invitacién, con el
objeto de validar las evaluaciones correspondientes al proceso.

Que dia 05/05/2021 se publica adenda 02, modificando el cronograma de la invitacion, con el
objeto de revisar el resultado de las evaluaciones de cada una de las propuestas las cuales deben
ser aprobadas por el comité de contratacion de la Entidad.

Calle 68 No. 15 - 41
Conmutador: 4431760
www.subrednorte.gov.co

Codigo Postal: 111221

Secretaria de Salud
Subred integrada de Servicios de Salud

.@-

Norte E.S.E.

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA DC.
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SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
RESOLUCION No. 277 del 12 de mayo de 2021
“Por la cual se declara desierta la Invitacién a Cotizar No. 015-2021”

Que, el dia 07/05/2021 se publica adenda 03 modificando el cronograma de la invitacién, con el
objeto de revisar el resultado de las evaluaciones de cada una de las propuestas el cual fue
aprobado en el comité de contratacién de la Entidad.

Que, de conformidad a lo establecido en el Estatuto de Contratacion, Acuerdo No. 024-2017 y el
Manual de Contratacién Resolucion No.1200 de fecha 7 de diciembre de 2017 se determina la
DECLARATORIA de DESIERTO a la Invitacion a Cotizar No.015-2021 S.NTE., toda vez que los
proponentes no aprobaron los criterios de evaluacion establecidos por la Entidad.

Que por lo anterior y en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

)

ARTICULO PRIMERO: declarar desierta ia invitacion a Cotizar No.015-2021 S.NTE.
ARTICULO SEGUNDO: Para todos los efectos legales, la presente resolucion rige a partir de la
fecha de su publicacion y contra ella no procede recurso alguno.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en Bogota; D.C., a los 12 dias del mes de mayo de 2021.

(/ /\[ Z} (/ :/ [" ,
. é’\’ e ,,}l;:::;.,_;; e

JAIME HUMBERTO GARCIA HURTADO
Gerente

Nombre Cargo Firma

i
Elaborado por: | Angel Rodrigo Heredia Gonzalez. | Direccion de Contratacion % ——/
Proyectado por: Luis Enrique Paez Falla Coordinador de Bienes y Servicios /\ﬁ MQ/, %

% Revisado por: Dra. Janneth Caicedo Casanova. Directora de Contratacion (

Revisado por: Dr. Fabio Cortes Cruz Subgerente Corporativo

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajust a 135 normas y
disposiciones legales y por lo tanto lo presentamos para la fir:
.74

Calle 86 No. 16 - 41

Conmutador: 4431790 Sacretaria de Salud

www.subrednorte.gov.co Subred tntegrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.

Cédigo Postat: 111221 ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA DC.
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ESTUDIOS PREVIOS DE BIENES Y SERVICIOS

Subred Istegrada ge Servidios de Satud

Norte E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTION DE LA CONTRATACION

28/06/2021

MACEDONIO HERNANDEZ RODRIGUEZ

ingenieria Equipo industrial

ingenieria@subrednorte.gov.co

Profesional Especializado PAA( X ) PROYECTO(

Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo del sistema de ventilacién mecanica y aires acondicionados de las diferentes Unidades que componen la Subred Integrada de
Servicios de Salud Norte E.S.E., la cual debe incluir una bolsa repuestos a fin de garantizar el dptimo y continuo funcionamiento de los equipos.

La subred integrada de servicios de salud es una empresa social del estado creada como una categoria especial de entidad pablica descentralizada, con personeria juridica,
patrimonio propio y autonomia administrativa mediante el acuerdo 641 de 2016, que tiene por objeto prestar servicios de salud integrales y de calidad en todos los niveles de
complejidad a fa poblacién objeto de las localidades de chapinero, Usaquén, Engativd, suba, barrios unidos y demds que demanden los servicios de salud, contribuyendo al
meJoramlento de la calidad de vida de la poblacién. quienes, a través de un régimen de contratacién de derecho privado, hace que con mayor agilidad pueda dar cumplimiento a
- satisfaccién de las necesidades de toda una poblacion bajo el postulado de hacer una efectiva y eficiente garantia al derecho a la salud y saneamiento ambiental, poniendo de
_«ano en forma clara la primacia de la vida humana sobre cualquier formalidad normativa.

En cumplimiento de estos principios, tenemos que la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E ., requlere contratar una(s) firma(s) especializada para realicar de forima
integral el mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo del sistema de ventilacion mecanica y aires acondicionados de las diferentes Unidades que componen la Subred

Norte, la cual incluye los repuestos necesarios a fin de garantizar el 6ptimo y continuo funcionamiento de los equipos.

Actualmente se cuenta con diferentes equipos en las diferentes Unidades, las cuales deben ser cubiertas con un contrato de mantenimiento integral que permita el
funcionamiento en condiciones adecuadas de humedad, temperatura, recambios de aire, entre otros para el cliente interno y externo, dando cumplimiento a la normatividad.

Asi las cosas, en cumplimiento con la Resolucion No. 1200 de 2017 “por el cual se adopta el Manual de Contratacion”, y concordancia con el acuerdo No. 24 de 2017 “Por medio
del cual la junta directiva de la subred integrada de servicios de salud norte £.5.E. modifica los acuerdos nimeros 03 y 23 de 2016 que adopta el estatuto de contratacion de la
subred norte E.S.E.”, numeral 9.2.1, la Subred Norte recurre al mecanismo de “Invitacién a Cotizar”, como quiera que la cuantia no supera el 0.3% del presupuesto aprobado por|
el Confis Distrital para a Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

PROMEDIO
2 IDAD DE IFICACION
ITEM NOMBRE / DESCRIPCION CANTIDAD UN CONSUMO ESPE(E OBSERVACION P.A.A.
MEDIDA TECNICA
MENSUAL
Mantenimiento predictivo, La N rf"",an de
preventivo del sistema  de mantenimiento . .
N o . corresponde all* Se recomienda la rufina del
ventilacién mecdnica y dires . . - :
1 . . 215 Unidad No aplica mantenimiento anexo No. 3. sin menoscabo de
acondicionados, segun N - 5 .
X - preventivo ylla rutina segdn fabricante.
cantidades que se especifican en X
correctivo de forma
elanexo No. 1y 2. 3
simultanea.
Mantenimiento  correctivo  del Et iempo de atencidn en caso de
2 sistema de ventilacion mecanical A demanda Unidad No aplica falla de un equipo no serd mayor
y dgires acondicionados. a 4 horas segun corfresponda.




1. Las cantidades varian
dependiendo de las necesidades
propias de la Subred Norte, esto a
fin de cumplir con los pardmetros

Bolsa de repuestos y consumibles Segin  necssidadide  funcionalidad,  seguridad
3 fos cuales se describen cn el Global Global No aplica puara la  elecuclonjenbie oltos.
anexo No. 4. del mantenimiento.

2. Las marcas de los elemenios,
piezas y partes serdn de la mejor
calidad, dando como garantia
minima de un ano.

éSe anexa documento de detalle de descripciéon? SI__X __ NO

ECONOMICOS
MENOR VALOR OFERTADO

{X)

TECNICOS (X)

CUALES: JURIDICO/SARLAFT

Nota: La entidad adjudicard hasta la totalidad del presupuesto estimado al proponente gue ofrezca el menor valor y que se encuentre habilitado en los criterios juridicos,
SARLAFT, técnico y financiero (cuando aplique), por lo anterior, el oferente interesado deberd ofertar la totalidad de los items requeridos, so pena de ser rechazados.

1. Garantia minima de un afio referente al mantenimiento de los equipos objeto de la convocatoria, como también de los repuestos, piezas y partes, mediante carta firmada por
el representante legal.

2. Anexar certificacion de experiencia de méximo tres (3) contratos ejecutados con entidades piiblicas o privadas debidamente suscritas por el representante legal, cuyo objeto
debe ser mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo del sistema de ventilacion mecénica y aires acondicionados que sumadas sean iguales o superiores al presupuesto
oficial. El proponente también nadra acreditar 12 experien H 3

vadas, con su respeciiva acta de
liquidacién que demuestren el cumplimiento del 100% de los mismos, y cuyo objeto debe ser igual al descrito anteriormente y que sumadas sean iguales o superiores
presupuesto oficial.

Hegando conia
gando o pmag

La certificacién o acta de liquidacién (Anexando su respectivo contrato), debe contener como minimo:
e Entidad contratante.

° Persona o entidad a la que certifican con niimero de identificacién y/o nit.

e Objeto del contrato

e Fecha de inicio y terminacion del contrato.

e Valor del contrato.

e Indicacion del cumplimiento y ejecucién del contrato al 100%.

3. Allegar carta de compromiso debidamente suscrita por el Representante Legal del oferente, en donde garantice el cumplimiento de los requisitos minimos establecidos en la
rutina de mantenimiento, establecida por la Subred Norte en los presentes Estudios Previos, Ver anexo No. 3. No obstante, el oferente debera presentar los protocolos de
mantenimiento preventivos requeridos por el fabricante o quien haga sus veces, documento que debe ser presentado por el oferente, en caso de ser adjudicatario del proceso
de seleccién y con anterioridad a la suscrpcion del contrato.

Si {X) No obligatoria

POLIZA PAGO DE SALARIO, POLIZA SERIEDAD
PATRIMONIO AUTONOMO PRESTACIONES SOCIALES E POLIZA CALIDAD Y CORRECTO DE LA OFERTA POLIZA SEGURO DE MANEJO DE RECURSOS
() INDEMNIZACIONES FUNCIONAMIENTO DE BIENES {X) 0 PUBLICOS PARA PARTICULARES ( )
x)
POLIZA PROVISION DE POLIZA
. REPUESTOS , ACCESORIOS Y POLIZA CUMPLIMIENTO DEL POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL
ARANTIA BANCARIA ’
6 ¢ 0 CORRECTO FUNCIONAMIENTO CONTRATO (X) ESTSE'RL/LD?D DE EXTRACONTRACTUAL{ )
DE EQUIPOS (X) )

GENERALES:
1. CUMPLIR A CABALIDAD CON EL OBJETO DEL CONTRATO, DE CONFORMIDAD A LA OFERTA Y CONDICIONES EXIGIDAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS.




2. ACTUAR DE BUENA FE Y ABSTENERSE DE REALIZAR CUALQUIER CAMBIO EN LAS CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO SIN PREVIO VISTO BUENO DEL SUPERVISOR DEL
MISMO.

3. MANTENER DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO, LAS MISMAS CONDICIONES EXIGIDAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS Y OFRECIDAS EN LA OFERTA . EN TERMINOS DE
CALIDAD, PRECIO, CARACTERISTICAS ESPECIALES Y DISPONIBILIDAD.

4. SUSCRIBIR EL CONTRATO, EL ACTA DE INICIO DE EJECUCION Y GARANTIA DENTRO DE LOS TIEMPO SOLICITADOS .

5. PRESENTAR ANTE EL SUPERVISOR DEL CONTRATO PARA LA GENERACION DE LA CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO, LA FACTURA, INFORMES, INGRESO AL ALMACEN Y
CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES O DOCUMENTO EQUIVALENTE SUSCRITO POR EL REPRESENTANTE LEGAL, REVISOR FISCAL O QUIEN HAGA SUS VECES,
DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.

6. PRESENTAR ANTE LA DIRECCION FINANCIERA (CENTRAL DE CUENTAS POR PAGAR) DE LA SUBRED NORTE ESE, LA CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO, LA FACTURA Y
SOPORTES RESPECTIVOS PARA SU CORRESPONDIENTE RADICACION,

7. NOTIFICAR A LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. DE CUALQUIER INCONVENIENTE QUE IMPIDA LA DEBIDA EJECUCION DEL CONTRATO YA SEA QUE
PROVENGA DE CAUSAS EXTERNAS O DE SU PROPIA ORGANIZACION, CON EL FIN DE TOMAR LOS CORRECTIVOS DEL CASO PARA GARANTIZAR LA OPTIMA PRESTACION DEL
SERVICIO.

8. DAR CUMPULIMIENTO A LOS PROTOCOLOS, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONALES, SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL
DURANTE EL DESARROLLO DE LAS RESPONSABILIDADES ASIGNADAS, EN EL MARCO DE OPERACION DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA UNICO DE HABILITACION, AUDITORIA
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD, SISTEMA UNICO DE ACREDITACION Y SISTEMA DE INFORMACION.

9. EJECUTAR LAS ACCIONES PREVENTIVAS Y/O CORRECTIVAS, Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO A QUE HAYA LUGAR DE ACUERDO A LAS EVALUACIONES Y RECOMENDACIONES
EMITIDAS POR LOS ORGANOS EXTERNOS, SUPERVISOR DEL CONTRATO Y/O DIRECTRICES INTERNAS.

10. ES OBLIGACION DEL CONTRATISTA CONOCER, DIVULGAR Y APLICAR LA POLITICA AMBIENTAL ESTABLECIDA POR LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE
ES.E.

11. LAS DEMAS QUE SE NECESITEN PARA EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.

ESPECIFICAS:

{ AL OFERENTE QUE SE LE ADJUDIQUE EL CONTRATO, ANTES DE DAR INICIO DEL MISMO, DEBERA ENTREGAR DE FORMA FISICA Y/O VIRTUAL EL PROTOCOLO DE
" IMANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO DEL SISTEMA DE VENTILACION MECANICA Y AIRES ACONDICIONADOS EL CUAL DEBE INCLUIR COMO MINIMO: A. ACTIVIDAD
(NOMBRE DE LA ACTIVIDAD A EJECUTAR), B. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD {PASO(S) Y ORDEN LOGICO PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD DANDO LA ESPECIFICACION
CORRESPONDIENTE SEGUN PROCEDA), C. RESPONSABLE {IDENTIFICACION DEL PERSONA O PERSONAS QUE EJECUTAN DICHA ACTIVIDAD ESPECIFICACION POR CARGO), D.
PUNTO DE CONTROL {REFERENCIA DEL DOCUMENTO, ELEMENTO Y PROCEDIMIENTO ESPECIFICO PARA EL CONTROL DEL DESARROLLO Y/O CULMINACION DE LA ACTIVIDAD).

2. EL CONTRATISTA DEBERA CUMPLIR, DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO CON EL OBJETO CONTRATADQ GARANTIZANDO UNA EXCELENTE CALIDAD.

3. EL CONTRATISTA ANTES DE DAR INICIO A LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL CONTRATO DEBERA ENTREGAR UNA CERTIFICACION DE NO SUBCONTRATACION CON TERCEROS
PARA LA EIECUCION DEL MANTENIMIENTO, MEDIANTE CARTA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL. '

4. EL CONTRATISTA DEBERA ENTREGAR UN LISTADO DEL PERSONAL QUE EJECUTARA EL MANTENIMIENTO EL CUAL DEBE CONTENER; A. NOMBRE COMPLETO, B. NUMERO DE
IDENTIFICACION, C. CARGO. EN EL CUAL DEBE CONTENER LA PERSONA ENCARGADA Y RESPONSABLE DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR.

5. EL CONTRATISTA DEBE GARANTIZAR QUE EL PERSONAL QUE DESARROLLARA EL MANTENIMIENTO CUENTE CON LA IDENTIFICACION CORRESPONDIENTE (CARNET) Y ESTE
DEBE PORTARLO SIEMPRE EN UN LUGAR VISIBLE.

6. EL CONTRATISTA PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DEBE CONTAR CON TODOS LOS RECURSOS HUMANOS, FISICOS Y DEMAS QUE SEAN NECESARIOS PARA LA
REALIZACION DEL MISMO, MITIGANDO EL RIESGO DE GENERAR O DESENCADENAR UNA FALLA, PREVIA ORGANIZACION DE LA LOGISTICA QUE SE REALICE CON EL SUPERVISOR|
DEL CONTRATO.

_17. CERTIFICADO DE CALIBRACION NO MAYOR A UN (1) ANO, DE LOS EQUIPOS A UTILIZAR PARA EJECUTAR CADA ACTIVIDAD Y/O FICHA TECNICA DEL EQUIPO DONDE SE
VIDENCIA EL PLAZO RECOMENDADO POR EL FABRICANTE PARA REALIZAR LA RESPECTIVA CALIBRACION (CUANDO APLIQUE).

8. EL CONTRATISTA PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRATADO DEBE CONTAR CON LA CAPACIDAD DE TRABAJAR EN FORMA SIMULTANEA EN MINIMO 2 FRENTES DE
TRABAJO QUE PUEDEN ESTAR LOCALIZADOS EN UN MISMO EDIFICIO O DIFERENTE EDIFICIO, CON EL FIN DE DAR SOPORTE TECNICO Y EJECUCION PRIORITARIA DEL
MANTENIMIENTO, SIN GENERAR COSTO ADICIONAL PARA LA SUBRED NORTE.

9. EL CONTRATISTA DEBE GARANTIZAR LAS CONDICIONES TECNICAS DE INFRAESTRUCTURA, HERRAMIENTAS Y EQUIPAMIENTO, PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS
OBJETO DEL CONTRATO, A FIN DE CONTAR CON UN DIAGNOSTICO VERAS Y OPORTUNO.

10. EL CONTRATISTA DEBE GARANTIZAR EL TRANSPORTE DE INSUMOS, MATERIALES Y PERSONAL TECNICO PARA EL DESARROLLO DEL MANTENIMIENTO.

11. EL CONTRATISTA DEBE GARANTIZAR AL PERSONAL QUE EJECUTARA EL MANTENIMIENTO, TODOS LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL DE ACUERDO A LA CLASE Y|
TIPO DE RIESGO QUE SE EXPONGA PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL.

12. EL CONTRATISTA PRESTARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN EL MOMENTO QUE SE REQUIERA Y/O SEGUN PRIORIDAD DADA POR LA ENTIDAD,
SUPEDITADO A LOS MENORES TIEMPOS PARA LA PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO EN SU CONJUNTO.




13. CUANDO SEA REQUERIDO Y SEGUN SEA EL CASO EL CONTRATISTA DEBE BRINDAR SOPORTE TECNICO EN UN TIEMPO NO MAYOR A 3 HORAS.

14. LOS REPUESTOS UTILIZADOS POR EL CONTRATISTA DEBEN SER NUEVOS Y ORIGINALES; EXCEPCIONALMENTE Y PREVIA AUTORIZACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO, SE
PODRAN USAR REPUESTOS HOMOLOGADOS QUE CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL REPUESTO QUE SE REQUIERA Y SOBRE EL CUAL EL CONTRATISTA
OTORGUE GARANTIA, NO SE ACEPTAN REPUESTOS DE SEGUNDA O RE-MANUFACTURADOS,

15. GARANTIZAR QUE EL VALOR DE LOS REPUESTOS SUMINISTRADOS NO EXCEDERA EN NINGUN CASO LOS CONSIGNADOS EN LAS LISTAS DE LOS REPRESENTANTES DE MARCA
AUTORIZADOS. DICHA CONDICION SERA VERIFICADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, SEGUN CORRESPONDA.

16. EL CONTRATISTA DEBE INFORMAR CON LA DEBIDA ANTICIPACION AL SUPERVISOR DEL CONTRATO, EL CAMBIO DE REPUESTOS O TRABAJOS QUE SEAN REQUERIDOS
ADICIONALMENTE Y NO ESTEN CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO O INVITACION A COTIZAR.

17. EL CONTRATISTA DEBE REEMPLAZAR LOS ELEMENTOS O REPUESTOS QUE RESULTEN DEFECTUOSOS DENTRO DE LA GARANTIA OFRECIDA POR EL CONTRATISTA.
18. EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEBE PRESTARSE COMO MINIMO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: EN ESTE TIPO DE MANTENIMIENTO INCLUYE LOS TRABAIOS QUE NO ESTAN CONTEMPLADOS EN LAS RUTINAS DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y QUE POR LO GENERAL INVOLUCRAN EL CAMBIO DE PIEZAS, PARTES Y/O ELEMENTOS QUE SE DESGASTAN EL USO DE LOS EQUIPOS.

NOTA: EN LA VISITA ANUAL APARTE DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO SE DEBE REALIZAR EL CAMBIO DE PIEZAS Y PARTES QUE POR HORAS DE TRABAJO DE LOS EQUIPOS
DEBEN SER REEMPLAZADAS TALES COMO, POR EJEMPLO: EJES, CORREAS, RODAMIENTOS, CHUMACERAS, ENTRE MUCHOS OTROS, QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL EQUIPO
Y/O SISTEMA.

PUESTA A PUNTO: ADELANTAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO QUE GARANTICEN LA PUESTA A PUNTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS Y/O VENTILACION MECANICA
OBJETO DE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LOS REGISTROS DE INSPECCION ADELANTADOS EN CADA UNO DE LOS EQUIPOS CUANDO ALGUNO DE LOS EQUIPOS SE
ENCUENTRE DESHABILITADO Y SEA NECESARIO PONERLO EN FUNCIONAMIENTO.

19. CON EL FIN DE GARANTIZAR EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS Y/O AREAS CRITICAS DE LA DE LA SUBRED NORTE Y DEPENDIENDO DEL AREA EN EL CUAL
FALLE UN EQUIPO (AIRE ACONDICIONADO) ANTE CUALQUIER EMERGENCIA SURGIDA, {AVERIAS QUE IMPIDAN EL NORMAL FUNCIONAMIENTO). EL. CONTRATISTA DEBE
SUMINISTRAR PROVISIONALMENTE Y DURANTE EL TIEMPO NECESARIO, EL REPUESTO O EQUIPO DE CARACTERISTICAS TECNICAS IGUALES O SUPERIORES: CON EL OBJETIVO DE
NO INTERRUMPIR EL TIEMPO DE OPERACION DE LOS MISMOS.

20, EL CONTRATISTA DERE EFECTUAR LAS PRUEBAS Y AJUSTES NECE

FALR 3 B8 Prun

FUNCIONAMIENTO.

21. REALIZAR ACOMPANAMIENTO EN ACTIVIDADES DONDE ESTEN INVOLUCRADAS LA OPERACION DE LAS MAQUINAS OBJETO DEL CONTRATO, PREVIO ACUERDO ENTRE LAS
PARTES.

22. UNA VEZ SEA DESARROLLADO EL MANTENIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA ESTE DEBE HACER ENTREGA AL SUPERVISOR DEL CONTRATO O A QUIEN ESTE DESIGNE,
DEL REPORTE DE SERVICIO CON EL DETALLADO DE LA ACTIVIDAD REALIZADA EL CUAL CONTENGA (NOMBRE CLARO Y FIRMA) Y CON EL RECIBIDO A SATISFACCION DE QUIEN
RECIBE (NOMBRE CLARO, FIRMA). ESTE REPORTE DEBE SER DILIGENCIADO EN FORMA CLARA Y CONCRETA CON LA DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD Y EL DESGLOSE DE LA
CANTIDAD DE LAS PIEZAS Y/O PARTES QUE FUERON REPARADAS Y/O SUMINISTRADAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINA, ELEMENTO Y/O SISTEMA.

23. EL CONTRATISTA UNA VEZ FINALIZADO EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS REALIZARA CAPACITACION AL PERSONAL DE LA SUBRED NORTE, SEGUN PREVIA
PROGRAMACION CON EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.

24. EL CONTRATISTA DEBERA CONTAR CON UN REGISTRO DE ACOPIADOR PRIMARIO, REGISTRO DE MOVILIZADOR, CERTIFICADO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE
ACEITE USADO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION 1188 DE 2003 O CUALQUIER NORMA QUE APLIQUE Y PRESENTARLOS LUEGO DE CADA MANTENIMIENTO
EJECUTADO JUNTO CON EL CERTIFICADO DE LA ACTIVIDAD REALIZADA.

25. LOS VALORES OFERTADOS POR EL PROPONENTE NO SERAN REAJUSTADOS, EXCEPTO POR CAMBIO DE VIGENCIA FISCAL Y MAXIMO POR UN TOPE PARA EL PERSONAL DE UN
SALARIO MINIMO LEGAL VIGENTE Y PARA INSUMOS EL iNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO.




Cuatro (4) meses

POR DEFINIR

4 NOMBRE Y FIRMA DEL

MACEDONIO HERNANDEZ RODRIGUEZ

LiA MARGARITA ALVAREZ PUENTE

JANNETH CAICEDO CASONOVA

OBSERVACIONES:




ANEXO No. 1. INVENTARIO DE AIRES ACONDICIONADOS

A

AIRFLEX

AE0111-2151

TEC3-055

CONDENSADORA

211KA00780
BELS m’?i’
93455202

2TTAQ072A3000CA

TERRAZA PISO 2

a5

. T 7 o -
1 |AIRE ACONDICIONADO LABORATORIO 1 CONDENSADORA _{BLUELINE B39613411100018 AS-36A2/EVK PISO 1 LABORATORIO
SPLIT BLUELINE A39610811100011 ASW-36AZ/EYK
2 |AIRE ACONDICIONADO LABORATORIO 2 CONDENSADORA _|BLUELINE M5-2410E2 PiSO 1 LABORATORIO
SPLIT BLUELINE D202257190314828120016 | MS-2410E2
3 |AIRE ACONDICIONADO LACTARIO MANEJADORA | AIRFLEX TERRAZA CUARTO PISO LACTARIO
CONDENSADORA |AIRFLEX MRCCIRAS
4 |AIRE ACONDIIONADD SISTEMIAS 1 CONDENSADORA |BLUELINE B39613411100071 AS-36A2/EVK PISO 4 oA
SPLIT BLUELINE A39613411100023 ASW-36A2/EVK TERRAZA DATA CENTER
5 | AIRE ACONDIIONADD SISTEMAS 2 CONDENSADORA | AMERICAN AIR MRCE24AS PISO 4 CSTEMAS
SPLIT AMERICAN AIR 055063417050900074 | MWCX24S TERRAZA DATA CENTER
o |AIRE ACONDIIONADO TAC CONDENSADORA |BLUELINE D200016540115202160903 | MOVB-36C-X SGTANO e
SPUIT BLUELINE D200061790115329160702 | MUE-36CR PISO 1
A ACONDIGONADO UPS 1 CONDENSADORA |LG 210KA00161 LV-D602IAL SOTANG uPs
SPLIT G 207000486 LV-D6021AL CUARTO UPS
5 |AIRE ACONDICIONADG UPS 2 CONDENSADORA |G 210KAD0204 LV-D6021AL SOTANG UPS 2
SPLIT LG LV-D6021AL CUARTO UPS
5 |CRILLER CARRIER 4501838142 30RAP160226YX TERRAZA CUARTO PISO EDIFICIO
10 | MANEJADORA ACL AIRFLEX AE01112138 TEC3-157 CUARTO DE VENTILACION SALAS DE CIRUGIA
11 [MANEJADORA AC2 AIRFLEX AE01122146 TEC3-068 CUARTO DE VENTILACION RECUPERACION CIRUGIA
MANEJADORA AC3 AIRFLEX AEQ111-2147 TEC3-068 CUARTO DE VENTILACION CUIDADCS INTERMEDIOS
12 NEONATOS
13 |MANEJADORA ACA AIRFLEX AEQ111.2137 TEC3-157 CUARTO DE VENTILACION PARTOS
14 |MANEJADORA ACS AIRFLEX AE0111-2148 TEC3.068 CUARTO DE VENTILACION POSTPARTOS
15 |MANEIADORA AC6 AIRFLEX AE0111-2149 TEC3-055 CUARTO DE VENTILACION URNB
16 |MANEJADORA UV1 AIRFLEX AE01112150 TEC3-140 CUARTO DE VENTILACION URGENCIAS
CUARTO DE VENTILACION

ODONTOLOGIA

FARMACIA

19 | AIRE ACONDICIONADO FARMACIA >
MANEJADORA __ |TRANE 9305MK1ED TWEOS0AZ00EL TERRAZA PISG 2 FARMACIA

20 |AIRE ACONDICIONADO LABORATORIO CONDENSADORA _|YORK LABORATORIO
MANEJADORA LABORATORIO

‘//a%// Vit RN

21 |AIRE ACONDICIONADO AUDITORIO 1 CONDENSADORA | WHIRLPOOL 883049164717 SGTANO CAFETERIA AUDITORIO 1
SPLIT WHIRLPOOL

22 |AIRE ACONDICIONADO AUDITORIO 2 CONDENSADORA |WHIRLPOOL 883049164717 S-O7-WASE0I1ZWCA _ |s5TANO CAFETERIA AUDITORIO 2
SPLIT WHIRLPOOL

73 | AIRE ACONDICIONADD MAGENOLOGIA CONDENSADORA |STARLIGHT C13061106414/12GA6234L | CVA10-060-1 PISO 1,2 AL DE IMAGENOLOGIA
MANEJADORA __ |STARLIGHT M13101108767 FCDA10-072V-TD PISG 1

24 |AIRE ACONDICIONADO LABORATORIO CONDENSADORA _|STARLIGHT C16111126559 V060-3 PISG 2 LABORATORIO
MANEJADORA 10501988103 FCDO60DC




ANEXO No. 1. INVENTARIO DE AIRES ACONDICIONADOS

P

’&&&&m\&&\%\\\\\c Y

SW342CP

.
25 |AIRE ACONDICIONADO SISTEMAS LG gSL':'TDENSADORA tg Z06KALC00040 LTUCS1ZMLEQ DATA CENTER DATA CENTER
26 |AIRE ACONDICIONADO SISTEMAS SAMSUNG CONDENSADORA _ |SAMSUNG DATA CENTER DATA CENTER
ST SAMSUNG 5BS822076C AS320280D
2 A £CONDICIONADD U1 3 PISG CONDENSADORA _|CONFORTERESH TCOV13048XE83 o509 bas
MANEJADORA | CONFORTFRESH
S I ARE ACONDICIONADG UNIDAD TRASNFUSIONAL CONDENSADORA |STARLIGHT _ CTFO36NW2 BANCO DE SANGRE BANCO DE SANGRE
SPUT AMERICAN AR |50050287-1121 ECO36CH2 PISO 1 UNIDAD TRASFUSIONAL
1= - -
o A ACONDICIONADD ALVACEN 1 CONDENSADORA |YORK 505002023110200306. __|YIDAGDFS-ADA ALMACEN ALMACEN
SPLIT YORK 50011020610 YJEAOSFS-ADA ALMACEN ALMACEN
20 AR ACONDICIONADD ALMACEN 2 CONDENSADORA |YORK ALMACEN ALMACEN
SPLIT YORK ALMACEN ALMACEN
o AR £CONDICTONADD ALACEN 3 CONDENSADORA |CARRIER PISO 2 ALMACEN
SPLIT . CARRIER ALMACEN

32 |AIRE ACONDICIONADG CUARTO ELECTRICO 1 PISG CONDENSADORA _|LG : SOTANO CUARTO ELECTRICO 1 PISG
SPLIT G 310KAZK0077 SW342CP PISO 1

33 |AIRE ACONDICIONADC CUARTO ELECTRICO 2 PISO CONDENSADORA |LG 310KVAHO0071 SW342CP PISO 2 CUARTO ELECTRICO 2 PISO
SPLIT G 310KASLO0006 SW342CP

34 | AIRE ACONDICIONADO DATACENTER CONDENSADORA | CIAC 340677491088A120160030 |CA-41A-060-V3NIC  |TERRAZA PISO 4 DATACENTER
SPLIT CIAC DATACENTER

35 |AIRE ACONDICIONADO DATACENTER CONDENSADORA _|LIEBERT DATACENTER DATACENTER
SPUIT LIEBERT 0838N174107 DME 037E-PH3

36 |AIRE ACONDICIONADO PORTATIL WURDEN 7343773 YPN-15C PISO 3 uPs

y

37 |AIRE ACONDICIONADO UNIDAD TRANSFUSIONAL CONDENSADORA _|SAMSUNG (474PADG200094H ASVZAPSBAX SOTANO UNIDAD TRANSFUSIONAL
SPLIT SAMSUNG ASV24PSBAX TRANSFUSIONAL

38 [AIRE ACONDICIONADO UPS SOTANO CONDENSADORA _|LG f‘wKAYROOOM SW342CP SOTANO UPS SOTANO
SPLIT G 310KAJPO0116 SW342CP

39 |CHILLER YORK 2AYMO14785 YCALOOAGEEI7XEB  |TERRAZA EDIFICIO

40 |MANEJADORA 1 YORK 50531C20764218 YSM-50MO71SHVL | TERRAZA OBSTETRICIA

41 |MANEJADORA 2 YORK 5053120764219 YSM-50M1318HVR | TERRAZA URGENCIAS

42 |MANEJADORA 3 YORK 50531C20764220 YSM-50M1315HVR | TERRAZA CONSULTA EXTERNA

43 |MANEJADORA 4 YORK 5053120764221 YSM-S0M1117HHL _ |TERRAZA ADMINISTRATIVA

. oo . =

22 | AIRE ACONDICIONADO CONDENSADORA |LG TERRAZA PISO 2

SPLIT G PISO 1 CUARTO UPS
. @ . . -

45 |AIRE ACONDICIONADO CAFETERIA CONSULTA EXTERNA | CONDENSADORA |GENERAL ELECTRIC CAFETERIA CONSULTA
SPLIT GENERAL ELECTRIC ASC1D16DBE CAFETERIA CONSULTA EXTERNA _|EXTERNA

46 |AIRE ACONDICIONADO COMANDO TAC CONDENSADORA _|STARLIGHT KF-32GW/AL TERRAZA URGENCIAS COMANDO-IMAGENOLOGIA
SPLIT YORK -217001988080200211 TLEAT2FS-ADR COMANDO TAC

47 | AIRE ACONDICIONADO FACTURACION CIRUGIA CONDENSADORA |CONFORTFRESH | VISEDO18SI0X2CFUER 1SB18 TERRAZA DATACENTER EACTURACION CIUGIA
SPUIT CONFORTFRESH | MSEDO18S10X2CFUIR 1SB18 FACTURACION CIUGIA

48 |AIRE ACONDICIONADD MAMOGRAF(A CONDENSADORA |YORK 213402908091100042 YHEALZFS-ADK TERRAZA URGENCIAS MAMOGRAFIA-
SPLIT YORK 213401908091100700 YHDA12FS-ADK MAMOGRAFIA IMAGENOLOGIA

29 | AIRE ACONDICIONADO RADIOGRAFIAS CONDENSADORA |CIAC CGV21V-012PH3U2C_ |TERRAZA URGENCIAS RADIOFRAFIA-
SPLIT CIAC (540700015800E8230063  |CH21V-012-H3U2C _ |RADIOGRAFIAS IMAGENOLOGIA

<o |AIRE ACONDICIONADO SALA DE JUNTAS TALENTO CONDENSADORA |STARLIGHT KF-32GW/AL TERRAZA DATACENTER SALA DE JUNTAS TALENTO

HUMANO SPUIT STARLIGHT KF-32GW/AL OFICINAS TALENTO HUMAN HUMANO

51 | AIRE ACONDICIONADO SISTEMIAS CONDENSADORA _|YORK 0301-09576 BOC12P16A SISTEMAS SISTEMAS
SPLIT YORK 0306-15105 MCH12B16 SISTEMAS
CONDENSADORA |STARLIGHT SISTEMAS

)

AIRE ACONDICIONADN USTEAIAS

QUCTFAAAR
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3650801452

SPLIT STARLIGHT FCPT-036 SISTEMAS

53 |AIRE ACONDICIONADO SISTEMAS CONDENSADORA _|SAMSUNG DB98-32364E-1 AS36UGBCX SISTEMAS SISTEMAS
SPLIT SAMSUNG DB98-32354E-1 AS36UGBCN SISTEMAS

54 | AIRE ACONDICIONADO TAC CONDENSADORA _|YORK .332402613171200543 YNVFYCO60BAADB-X | TERRAZA URGENCIAS TAC-IMAGENOLOGIA
MANEJADORA YORK C703726210317606400057 |YMSFXCO60BAAK-X TAC

55 | AIRE ACONDICIONADO TAC CONDENSADORA [SAMSUNG CC36BTVX TERRAZA URGENCIAS TAC-IMAGENOLOGIA
SPLIT SAMSUNG TAC

56 | AIRE ACONDICIONADO TAC CONDENSADORA _ |STARLIGHT 07045C1023751 CV060-1 TERRAZA URGENCIAS TAC-IMAGENOLOGIA
SPLIT BLUELINE €101262300610A18130055 |MBU-60CR TAC

57 |AIRE ACONDICIONADO TESORERIA CONDENSADORA _ ISTARLIGHT KF-32GW/A1 PARQUIADERO ENTRADA SUR TESORERIA
SPLIT STARLIGHT KF-32GW/AL TESORERIA

58 | AIRE ACONDICIONADO UPS SGTANO CONDENSADORA _|YORK W1H2108400 YCJD36543S3A PARQUEADERQ ENTRADA SUR UPS SOTANO
MANEJADORA YORK W1A1579829 FXRPO36H06H SOTANO

59 |CHILLER TRANE C93D05629M CGAFCAOEACAQEQ TERRAZA CHILLER EDIFICIO

60 IMANEJADORA TRANE K99ES55498M TERRAZA NORTE EDIFICIO

61 |MANEJADORA TRANE K9SE95483M TCSAOBABAQSS TERRAZA NORTE EDIFICIO

62 |MANEJADORA TRANE K99E955476M TCSA17BBAOBBAA TERRAZA NORTE EDIFICIO

63 |MANEJADORA TRANE K99E95513M TCSA14BBAOBBAAQ | TERRAZA NORTE EDIFICIO

64 |MANEJADORA TRANE CUSTOMERS57B120D | TERRAZA NORTE EDIFICIO

65 |MANEJADORA TRANE TCSAQ17BBA TERRAZA SUR EDIFICIO




ANEXO No. 2. INVENTARIO DE EQUIPOS DE VENTILACION MECANICA

LN L SRR
1 |EXTRACCION AIRFOIL PISG 2 AISLADOS URGENCIAS PEDIATRICAS
2 |EXTRACCIGN AIRFOIL - CUARTO DE VENTILACION CONSULTA URGENCIAS PEDIATRICAS
3 |EXTRACCION AIRFLEX DEPOSITO SOTANO SOTANO
4 |EXTRACCION AIRFOIL PISO 2 OBSERVACION URGENCIAS PEDIATRICAS
5 |EXTRACCION E10 AIRFLEX 577334 TERRAZA PISO 4 BAROS
6 |EXTRACCION E11 AIRFLEX 577337 TERRAZA PISG 4 LAVANDER(A
7 |EXTRACCION E12 AIRFLEX 583543 TERRAZA PISC 4 MORGUE
8 |EXTRACCION E13 AIRFLEX AE0111-2168 TEC3-084 PISO 2 SALAS DE CIRUGIA
9 |EXTRACCION E14 AIRFLEX AE0111-2169 TEC3-084 PISO 2 SALA DE PARTOS
10 |EXTRACCION E15 AIRFLEX AE0111-2170 VCI-5C22 1/4 PISO 2 URGENCIAS
11 |EXTRACCION £17 AIRFLEX AE0111-2172 VCI-5C18 1/4 CUARTO DE EXTRACCION CONSULTA EXTERNA
12 |EXTRACCION E2 AIRFLEX AE0111-2157 VCI-SC15 PISO 2 RECUPERACION CIRUGIA
13 |EXTRACCION E3 AIRFLEX AE0111-2158 VCI-SC12 1/4 PISO 2 SALA DE PARTOS
14 |EXTRACCION E4 AIRFLEX A£0111-2159 VCI-SC15 PISG 2 ESTERILIZACION
15 |EXTRACCION £5 AIRFLEX AE0111-2160 VCI-SC18 1/4 PIS6 2 POSTPARTO
16 |EXTRACCION E6 AIRFLEX AE0111-2161 VCI-SC15 PISO 2 NEONATOS
17 |EXTRACCION E7 AIRFLEX AE0111-2162 VCI-SC18 1/4 PISO 2 RECIEN NACIDOS
18 |EXTRACCION E8 AIRFLEX AEO111-2163 TEC3-055 INGRESO FUNCIONARIOS AUDITORIO
19 |EXTRACCION E9 AIRFLEX 577338 TERRAZA PISO 4 BANOS
20 {EXTRACCION EXTRACCION HONGO PENN VENTILATION FX16B PISG 2 LABORATORIO
21 |EXTRACCION EXTRACCION HONGO PENN VENTILATION FX16B PiSO 2 RAYOS X
22 |SUMINISTRO $12 AIRFLEX 583536 TERRAZA CUARTO PISO MORGUE
23 |SUMINISTRO UV3 AIRFLEX INGRESQ FUNCIONARIOS AUDITORIO
24 |SUMINISTRO Uv4 AIRFLEX PISO 2 RAYOS X
25 {SUMINISTRO UV5 AIRFLEX PISO 2 LABORATORIO
26 |SUMINITRO AIRFOIL CUARTO DE VENTILACION CONSULTA URGENCIAS PEDIATRICAS
27 |{SUMINITRO AIRFOIL PISO 2 OBSERVACION URGENCIAS PEDIATRICAS
28 |UNIDOSIS EXTRACCION#1 PISO1 CENTRAL DE MEZCLAS
29 |UNIDOSIS EXTRACCION#2 PISO1 CENTRAL DE MEZCLAS
30 [UNIDOSIS EXTRACCION#3 PISO1 CENTRAL DE MEZCLAS
31 |UNIDOSIS SUMINISTRO#1 PISO1 CENTRAL DE MEZCLAS
UNIDOSIS SUMINISTRO#2 PISOL CENTRAL DE MEZCLAS
UNIDOSIS SUMINISTRO#3 PISO1 CENTRAL DE MEZCLAS
‘ . . . o . USSSNION . .
35 |EXTRACCION CONFORTFRESH 2018-0052-3824-4327 |UVE 3.0 IAD PIsO 9 UCI AISLADOS
36 |EXTRACCION SIEMENS PISO 2 SALA DE ADMISIONES COSTADO SUR
37 |EXTRACCION CONFORTFRESH 2018-0052-3824-4325 | UVE 3.0 1AD PISO 9 PISO 8 UCl
38 |EXTRACCION CONFORTFRESH 2018-0052-3824-4329 {UVE 3.0 IAD PISO 9 PIsO 8
39 |EXTRACCION #8 SIEMENS 616984 1LA3 106-4¥P60 |PISO 2 PISOS 3-8
40 |EXTRACCION #10 E4 SIEMENS 636640 1LA3 083-47B60 |PISO 2 CONSULTORIOS PISG 2
41 |EXTRACCION #11 SIEMENS 15//8 SA PISG 2 URGENCIAS
42 |EXTRACCION #11 E6 SIEMENS 658406 1LA3 113-4YB60_|PISO 2 URGENCIAS Y SOTANO
43 |EXTRACCION #11E7 SIEMENS 637692 1LA3 113-4¥870 |PISO 2 CONSULTA EXTERNA
44 |EXTRACCION #13 E10 SIEMENS 637455 1LA3 113-4YB60 [PISO 2 SALA DE PARTOS Y CIRUGIA




ANEXO No. 2. INVENTARIO DE EQUIPOS DE VENTILACION MECANICA
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PATOLOGIA

SIEMENS

45 |EXTRACCION #15 PISO 1

46 |EXTRACCION #18 SIEMENS 411012 B 90 L4/EC PISO 2 SALA DE ADMISIONES COSTADO NORTE
47 |EXTRACCION #21 SIEMENS PISO 8 QUEMADOS

48 |EXTRACCION #23 SIEMENS PISO 8 UCI PEDIATRICA

49 {EXTRACCION #3 E2 SIEMENS 637662 1LA3 133-4Y870 |PisSO 8 COCINA

50 {EXTRACCION #2 SIEMENS 637206 1LA3 106-4Y860 |PISO 8 PISO 1Y 2, SOTANO SUR

51 |EXTRACCION #6 SIEMENS PISG 2 RECIEN NACIDOS

52 |EXTRACCION #9 £4 SIEMENS 654424 1LA3 106-4VPEC |PISO 2 LAVANDERIA

53 |EXTRACCION #9 £6 SIEMENS o//4 PISO2 URGENCIAS

54 {SUMINISTRG MTC SV.15.02.218 Sv.18.9.5 PISO 2 ESTERILIZACION

55 ISUMINISTRO SIEMENS 22//11 SA PISO 2 URGENCIAS

56 |SUMINISTRO SIEMENS 637546 1LA3 130-4YB70 |PISO 2 PISO 3-8

57 |SUMINISTRO #12 SIEMENS PISG 2 PASILLOS CIRUGIA

58 |SUMINISTRO #15 SIEMENS 637684 1LA3 133-4YB70 {PISO 2 ALA ORIENTAL

59 |SUMINISTRG #16 SIEMENS 637619 1LA3 130-4YB70 |PISO 2 PASILLO LAVANDERIA Y COCINA
60 |SUMINISTRO #19 SIEMENS PISO 2 URN

61 {SUMINISTRO #2 SIEMENS PisS 2 SALAS DE CIRUGIA Y UCl

82 ISUMINISTRO #20 PISO 8 QUEMADOS

63 [SUMINISTRO #22 PISO 8 UCI PEDIATRICA

64 |SUMINISTRO SOTAND 1 PATOLOGIA

55 IEXTRACCION ELL SOLER & PALAU SCLT205M CLT-20 TERRAZA LAVANDERIA
66 |EXTRACCION EL2 SOLER & PALAU 5CLT205M CLT-20 TERRAZA AUDITORIO
67 |EXTRACCION TIPO HONGO VH1 SOLER & PALAU SCRHT-205M CRHT-18 TERRAZA OBSTETRICIA
58 |EXTRACCION TiPO HONGO VH2 SOLER & PALAU SCRHT-285M CRHT-28 TERRAZA URGENCIAS
69 |EXTRACCION TIPO HONGO VH3 SOLER & PALAU SCRHT-155M CRHT-15 TERRAZA HOSPITALIZACION
70 |EXTRACCION TIPO HONGO VH4 SOLER & PALAU SCRHT205M CRHT-20 TERRAZA ADMINISTRATIVA
71 |EXTRACCION VEC1 SOLER & PALAU SCMA35500000000  |CMA-355 TERRAZA COCINA
72 |EXTRACCION VEC2 SOLER & PALAU TERRAZA CONSULTA EXTERNA
73 {SUMINISTRG PIsd 1 UNIDAD TRANSFUSIONAL
74 |SUMINISTRG EMERSON POWER PISO 3 SISTEMAS
75 |SUMINISTRG SOLER & PALAU 5CLT33SM SOTANO SOTANO
76 |SUMINISTRG UL-1 LAVANDERIA
77 [SUMINISTRG UVl ABB 3 TERRAZA AUDITORIO
78 | SUMINISTRG UV-1 SOLER & PALAU SCDAFH212DES CDAFH-12 4 TERRAZA AUDITORIO
L i\ . . L . .
79 |EXTRACCION CENTRIFUGO FG INGENIEROS 1261 10818 PARQUIADERO ENTRADA SUR BIOMEDICA
80 |EXTRACCION CENTRIFUGO TERRAZA URGENCIAS SALA DE ESPERA URGENCIAS
81 |EXTRACCION CENTRIFUGO TERRAZA URGENCIAS CAFETERIA CONSULTA EXTERNA
82 |EXTRACCION CENTRIFUGO #1 TERRAZA 2 PISO UCI NEONATOS
83 {EXTRACCION CENTRIFUGO #4 TERRAZA 2 PISO UCI NEONATOS
84 |EXTRACCION CENTRIFUGO VECL TWIN CITY FANY BLOWER _ |99-143926-2 27" PISG 5 VESTIER
85 |EXTRACCION CENTRIFUGO VEC10 TWIN CITY FANY BLOWER _ |99-143926-18-1 245 PISO 5 URGENCIAS
86 |EXTRACCION CENTRIFUGO VEC11 TWIN CITY FANY BLOWER PARQUIADERC ENTRADA SUR SOTANC
87 |EXTRACCION CENTRIFUGO VEC12 TWIN CITY TERRAZA CHILLER MORGUE
88 |EXTRACCION CENTRIFUGO VEC1S TWIN CITY FANY BLOWER  {99-14-3926-21-1 150 PISG 5 RAYOS X
89 |EXTRACCION CENTRIFUGO VEC14 TWIN CITY FANY BLOWER PARQUIADERC ENTRADA SUR SOTANO
90 [EXTRACCION CENTRIFUGO VEC15 TWIN CITY FANY BLOWER 150 PISO 5 ENFERMERIA
91 |EXTRACCION CENTRIFUGO VEC16 TWIN CITY FANY BLOWER _ |99-143926-24-1 200 PISA 5 LABORATORIO
92 |EXTRACCION CENTRIFUGO VEC17 TWIN CITY FANY BLOWER _ |99-143926-25-1 182 PISO 5 OFICINAS
93 |EXTRACCION CENTRIFUGO VEC2 TWIN CITY FANY BLOWER _ |99-143926-10 PISG 4 AISLADCS
94 |EXTRACCION CENTRIFUGO VEC2A TWIN CITY FANY BLOWER  |99-143926-12-1 300 TERRAZA SUR
95 {EXTRACCION CENTRIFUGO VEC3 TWIN CITY FANY BLOWER  [99143926-11-1 150 PISG S QUIROFANOS
96 {EXTRACCION CENTRIFUGO VEC4 TWIN CITY FANY BLOWER _ 199-143926-12-1 27" PISO 5 SISTEMAS
97 |EXTRACCION CENTRIFUGO VECS TWIN CITY FANY BLOWER  {99143926-13-1 150 PISO 5 SALA DE PARTOS
98 |EXTRACCION CENTRIFUGO VECE TWIN CITY FANY BLOWER _ {99-147493-2-1 10" PISO 5 SALA DE PARTOS
99 |EXTRACCION CENTRIFUGO VECT TWIN CITY FANY BLOWER _ {99-147493-1-1 182 CUARTO DE MAQUINAS CONSULTA EXTERNA
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EXTRACCION CENTRIFUGO VECS TWIN CITY FANY BLOWER  |99-143926-16-1 150 PISO 5 RAYOS X

EXTRACCION CENTRIFUGO VECO TWIN CITY FANY BLOWER  |99-143926-17-1 270 PISO 5 URGENCIAS

EXTRACCION HONGO VEH-1E VEH-13 CENTR| MASTER TXB650501 PV 100 E4 TERRAZA SUR

EXTRACCION HONGO VEH1A VEH-21 CENTRI MASTER TXB650501 PV 100 E4 TERRAZA NORTE HABITACION 420/-320/1
EXTRACCION HONGO VEH-1A VEH-10 CENTRI MASTER TXB650504 PV 100 E4 TERRAZA SUR EDIFICIO

EXTRACCION HONGO VEH1B VEH-20 CENTRI MASTER TXB650501 PV 100 E4 TERRAZA NORTE HABITACION 422/3-322/3
EXTRACCION HONGO VEH-1B VEH-11 CENTRI MASTER TXB650501 PV 100 E4 TERRAZA SUR EDIFICIO

EXTRACCION HONGO VEH1C VEH-16 CENTRI MASTER TXB650501 PV 100 E4 TERRAZA NORTE HABITACION 406/7-308/7
EXTRACCION HONGO VEH-1C VEH-15 CENTRI MASTER TXB650501 PV 100E4 TERRAZA SUR EDIFICIO

EXTRACCION HONGO VEH1D VEH-17 CENTRI MASTER TXB650501 PV 100E4 TERRAZA NORTE HABITACION 404/5-304/5
EXTRACCION HONGO VEH-1D VEH-14 CENTRI MASTER TXB650501 V100 E4 TERRAZA SUR

EXTRACCION HONGO VEH1E VEH-18 CENTRI MASTER TXB650501 PV 100E4 TERRAZA NORTE HANITACION 402/3-302/3
EXTRACCION HONGO VEH-2 VEH-9 TWIN CITY FAN 99-41393-3 BCRD-140A TERRAZA SUR EDIFICIO

EXTRACCION HONGO VEH3 VEH-18 TWIN CITY FAN 99-41393-1 BCRD-140A TERRAZA NORTE CIRUGIA

EXTRACCION HONGO VEH-3 VEH-4 TWIN CITY FAN 99-41393-1 BCRD-140A TERRAZA SUR EDIFICIO

EXTRACCIGN HONGO VEH4 VEH-25 TWIN CITY FAN 99-41393-2 BCRD-150A TERRAZA NORTE CIRUGIA

EXTRACCION HONGO VEH-4 VEH-12 TWIN CITY FAN 99-41393-1 BCRD-140A TERRAZA SUR EDIFICIO

EXTRACCION HONGO VEHSA VEH-28 CENTRI MASTER TXB650501 PV 100 E4 TERRAZA NORTE HABITACION 419-319
EXTRACCION HONGO VEH-5A VEH-8 CENTRI MASTER TXB650504 V100 E4 TERRAZA SUR

EXTRACCION HONGO VEHSB VEH-27 CENTRI MASTER TXB650501 PVI00E4 TERRAZA NORTE HABITACION 418/7-317/7
EXTRACCION HONGO VEH-58 VEH-7 CENTRI MASTER TXB650504 V 100 E4 TERRAZA SUR

EXTRACCION HONGO VEHSC VEH-26 CENTRI MASTER TXB650501 PV 100 £4 TERRAZA NORTE HABITACION 416/5-316/5
EXTRACCION HONGO VEH-5C VEH-6 CENTRI MASTER TXB650504 V100E4 TERRAZA SUR

EXTRACCION HONGO VEHSD VEH-22 CENTRI MASTER TXB650501 PV 100 E4 TERRAZA NORTE HABITACION 408/9-308/9
EXTRACCION HONGO VEH-5D VEH-1 CENTRI MASTER TXB650504 V100 E4 TERRAZA SUR

EXTRACCION HONGO VEHSE VEH-23 CENTRI MASTER TXB650501 PV 100 E4 TERRAZA NORTE HANITACION 411/0-311/0
EXTRACCION HONGO VEH-SE VEH-2 CENTRI MASTER TXB650504 V100 E4 TERRAZA SUR

EXTRACCION HONGO VEHSF VEH-24 CENTRI MASTER TXB650501 PV 100 E4 TERRAZA NORTE HABITACION 413/2-313/2
EXTRACCION HONGO VEH-SF VEH-3 CENTRI MASTER TXB650504 V100 E4 TERRAZA SUR

EXTRACCION HONGO VEH-5G VEH-5 CENTRI MASTER TXB650504 V100 E4 TERRAZA SUR

EXTRACCION HONGO VEH6 VEH-30 CENTRI MASTER TXB650501 PV100E4 CUARTO DE MAQUINAS CONSULTA EXTERNA
EXTRACCION HONGO VEH1A VEH-29 CENTRI MASTER CONSULTA EXTERNA
ESTRACCION HONGO VEH1B VEH-31 CENTRI MASTER CONSULTA EXTERNA
SUMINISTRO FG INGENIEROS 1252 12818 PARQUIADERO ENTRADA SUR BIOMEDICA

SUMINISTRO TERRAZA URGENCIAS SALA DE ESPERA URGENCIAS
SUMINISTRO VSC6 TWIN CITY 99-143926-5-1 222 TERRAZA CHILLER RAYOS X

SUMINISTRO VSC7 TWIN CITY 99-143926-6-1 245 SOTANO SOTANO ARCHIVO
SUMINISTRO#2 TERRAZA 2 PISO UCI NEONATOS
SUMINISTRO#3 TERRAZA 2 PISO UCI NEONATOS
SUMINISTROVSC1 TWIN CITY 99-143926-1-1 135 TERRAZA CHILLER QFICINAS
SUMINISTROVSC2 TWIN CITY TERRAZA CHILLER SISTEMAS
SUMINISTROVSC3 TWIN CITY 99-143926-3-1 122 TERRAZA CHILLER EDIFICIO
SUMINISTROVSCS TWIN CITY 99-143926-4-1 122 TERRAZA CHILLER ECOGRAFIAS
SUMINISTROVSCS TWIN CITY 99-143926-7-1 245 CUARTO DE MAQUINAS CONSULTA EXTERNA
SUMINISTROVSCS TWIN CITY 99-143926-8-1 270 TERRAZA CHILLER ENFERMERIA

SUMINISTRO

TERILIZACION

146 {EXTRACTOR TERRAZA CONSULTA EXTERNA
147 |EXTRACTOR TORNADO PATIO DE URGENCIAS MORGUE

148 |EXTRACTOR TORNADO PATIO CONSULTA EXTERNA SALAS DE CIRUGIA
143 {SUMINISTRO TORNADO PATIO DE URGENCIAS MORGUE

150 |SUMINISTRO TORNADO PATIO CONSULTA EXTERNA SALAS DE CIRUGIA
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ANEXO No. 3. RUTINA DE MANTENIMIENTO

N

SE JCOIL
ONDENSADORAS Y

REVISIONES Y PARTES ELECTRICAS DE LAS UNIDADES C
MANEJADORAS

2 |Limpieza exterior y interior general del equipo.

3 |Lavado de serpentines utilizando detergentes, cepillo y agua a presion.

4 |Inspeccion elementos de soportes.

5 |Medicién de presiones de alta, bajay aceite, si es del caso.

6 |Revision nivel de aceite del compresor. :

7 |Ajuste de carga del refrigerante, si es necesario.

8 |Prueba de controles y protecciones del equipo.

9 |Mediciones de voltaje y corriente.

10 Revision general de: contactores, regletas, para conexion, breakers, timers, control de
voltaje, fusibles, entre otros.

11 |Cambio de pilas de controles (AA y AAA)

12 |REVISION COMPRESOR Y ELEMENTOS DEL CIRCUITO DE INTERCONEXION
Determinar el funcionamiento general del compresor, verificando y/o midiendo presiones

13 |de operacién. Definir presiones anormales, temperatura ruidos, mal funcionamiento de
los dispositivos de control. Excesiva condensaciéon o congelacién en la succion.
Medicion del consumo de corriente y comparar con datos de placa y lecturas anteriores,

14 |verificar el buen funcionamiento del relé bimetalico. Revisara: mirilla, filtro secador,
valvula solenoide, escape de aceite y/o refrigerante.

15 lInspeccionar el aislamiento térmico de la linea de succion.

16 |Limpieza exterior general del equipo.

17 |Ajuste general de tornillo,, tuercas, entre otros.

18 |Engrase de rodamiento y demas partes que lo requieran.

19 |[Cambiar tela poliéster a los filtros.

20 |Cambio de rodamientos

21 Hacer revision general de rodamientos del motor y de las chumaceras, cambiar los que
demuestren deterioro.

22 |Revisién del aislamiento interior de la manejadora.

23 |Inspeccién eléctrica del motor.

24 |Revisién y ajuste de conexiones eléctricas generales.

25 |Inspeccion el funcionamiento de la valvula de expansion.

26 |Lavado con agua a presion el serpentin.

27 |Inspeccion de funcionamiento de los desagies y aseo general.

28 |Lavado de filtros de aire, o cambiar el medio filtrante segun sea el caso.

29 |[UNIDADES MANEJADORAS Y CONDENSADORAS

30 |Limpieza general de los serpentines de la manejadora y condensadora.

31 |Retoques en la pintura general.




Hacer limpieza general de los tableros y accesorios eléctricos con elementos

32 dielectricos.

33 _|Revision general de los contactos de todos los compresores.

34 |Limpieza general de los rotores y ventiladores.

35 [Comprobacién del estado del aislamiento eléctrico de los motores y compresores.

36 |Limpieza del serpentin de la condensadora

37 _|Verificacion de los niveles de aceite, si es necesario llenar y/o reemplazar.

38 |Revision de presiones de succion y descarga del compresor

39 |Toma de lecturas de entrada y salida del condensador

40 |Ajuste general de tornilleria, tuercas y otros.

41 lLimpieza general de la unidad.

42 '

43

44 |UNIDAD PAQUETE

45 |Limpieza de la bandeja de condensado.

46 |Limpieza a sistema de drenaje.

47 |Limpieza de serpentin del evaporador

48 [Revision de rodamientos de los motores del evaporador.

49 |Limpieza del serpentin de Ila condensadora.

50 _|Verificacion de parametros del motor, condensadora y compresor.

51 |Verificacion del nivel de aceite

52 _|Revisién de presiones de succion y descarga del compresor

53 |Ajuste general de tornilleria, tuercas y otros.

54 |Limpieza general de la unidad.

S5 |Toma de parametros eléctricos (amperajes, voltajes).

56 |TABLERO ELECTRICO DE FUERZA Y CONTROL

57 |Ajuste de terminales eléctricos.

58 |Limpieza general de contactos eléctricos.

59 |Verificacion de operacion de elementos de proteccion.

60 |Ajuste del control de temperatura o termostato.

61 |CIRCUITO DE REFRIGERACION

62 |Revision de la carga de refrigerante.

63 Verificacion general de tuberia para detectar fugas de refrigerante, si es necesario
corregirlas.

64 |Revision del estado del aislamiento de la tuberia.

65 [Verificacion de las valvulas de paso y servicio.

66

67

68 [UNIDAD MANEJADORA

69 |Limpieza interior y exterior de la unidad.

70 _|Limpieza, lavado y reemplazo de filtros de aire (segtin corresponda).

71 |Limpieza de serpentines, bandejas de drenaje

72 |Limpieza del rotor del ventilador.

73 _|Limpieza del sistema de humidificacion y des humidificacion.

74 |Lubricacién en general (si es necesaria).

75 | Revision del alineamiento del acople de los motores (si aplica).

76 | Revision y ajuste tension de correas (si aplica).




77 | Revision de Motores eléctricos, valvulas solenoides, verificacién de operacion.

78 | Revision y ajuste de elementos electricos.

79 |Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos.

80 |Ajuste general de tornilleria, tuercas y otros.

81 |UNIDAD CONDENSADORA
Limpieza interior y exterior de la unidad, la cual incluye:

82 |* Rotor del ventilador
* Bandejas de drenaje
* Serpentin

83 | Lubricacion en general (si es necesaria).

84 | Revision del ajuste y estado de motores eléctricos.

85 Verificacién y limpieza contactos y bimetalicos del interruptor y proteccion de motores
eléctricos, entre otros.

86 |COMPRESORES

87 | Limpieza exterior de los compresores y sus controles.

88 | Revision presion refrigerante (si es necesario).

89 |CIRCUITO DE REFRIGERACION

90 | Inspeccién visual de la tuberia para determinar su estado y aislamiento

91 | Comprobacion operacion de las valvulas de expansion termostaticas

92 Revision de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, switch
de flujo

93 | Verificar humedad en el sistema

94 |CIRCUITOS DE CONTROL

95 |Verificar operacion y calibracion del termostato de operacion.

96 |Verificar operacion y calibracion del termostato de seguridad (si aplica)

97 |Pruebas de disparo y alarma de todos los dispositivos de proteccion

98 Revisién y ajuste de microprocesadores, set points (si aplica), segun parametros de
fabricante.

99 |[Limpieza de difusores y/o rejillas (si aplica)

100 |Lavado de serpentines con desincrustante (si es necesario)

101 |Revision de rodamientos y bujes

102 Revisién de los componentes de movimiento del aire tales como ventiladores centrifugos

y axiales para determinar si necesitan balanceo

105 |CHILLER

106 |Presion de Succidn

107 | Presion de Descarga

108 | Presion de Aceite

109 | Nivel de Aceite del Carter del Compresor

110 | Ruido y Vibracién

111 | Medicion de Consumo Eléctrico y Voltaje en Compresores y Ventiladores
112 | Verificar Carga de Refrigerante

113 | Limpieza de Serpentines Condensadores

114 | Verificacion de Soportes Antivibratorios

115 | Verificar operacion y calibracion del termostato de operacién (si aplica)
116 | Verificar operacion y calibracion del termostato de seguridad (si aplica)
117 | Pruebas de disparo y alarma de todos los dispositivos de proteccion




126

118 [ Verificacion de alarmas y protecciones

119 | Reuvision y ajuste de microprocesadores (si aplica)

120 | Verificacion y ajuste de set points (si aplica)

121 | Verificacion de instrucciones del software (si aplica)

122 | Sies condensado por Agua Adicionalmente:

123 Registro de la Temperatura de Agua de Condensacion, a la entrada y la salida del

condensador

VENTILADOR

127

Engrase de chumaceras y rodamientos

128

Alineacion y balanceo de poleas

129

Cambio de correas

WS

130

Tensién de correas

131

Cambio de chumaceras

132

Cambio de rodamientos

133

Limpieza del ventilador del motor

134

Toma de parametros eléctricos (amperajes, voltajes)

135

Ajuste general de tornilleria.

136

Limpieza de la unidad

137

Limpieza y/o cambio de filtros de aire.

138

TABLERO ELECTRICO DE FUERZA Y CONTROL

139

Ajuste de terminales eléctricos

140

Limpieza general de contactos eléctricos

141

Desulfatacion de terminales

142

Verificacion de operacion de elementos de proteccién

143

Ajuste del control de temperatura o termostato

144

REJILLAS DE VENTILACION

145

Limpieza general y desinfeccion de rejillas de ventilacion en las areas de UCIs, Salas de
Cirugia, Habitaciones, Laboratorios, Consultorios, Pasillos, Areas Comunes, entre otros.

146

Limpieza general y desinfeccion de ductos (puntos de rejillas) hasta donde tenga
alcance el brazo del operario que realizara el mantenimiento.

147

En las areas criticas se realizarad desinfeccion previa al habitaculo contenedor de ductos,
damperes y rejillas, con uso de agente inhibidor que sea acorde a las normas
ambientales.

148

MOTORES DEL SISTEMA

149

Aplica para todos los motores de los equipos de ventilacién mecanica como se describe
a continuacion:




Verificacion de pardmetros de trabajo (corriente, tensién, entre otros).
sRuidos extrafios (verificacion y ajuste) cambio de rodamientos si es necesario.
e Cambio de eje si es necesario.

eVibraciones extrafas.

sTemperatura inusual.

150 |eInspeccion visual del estado general del equipo.

sVerificacién de lineas de drenaje.

ePuntos de acople {inspeccionar materiales y conjuntos).
eInspeccionar y apretar tornillos de base.

s ubricacion general.

sLimpieza general.

Me comprometo a efectuar la presente rutina de mantenimiento, la cual es idénea para los equipos que
se intervendrdan. Adicionalmente adjuntaré el protocolo de mantenimiento del fabricante con
anterioridad a la suscripcién del contrato de cada uno de los equipos y cumpliré con cada una de las
actividades recomendadas en dicho protocolo del Fabricante.

Firma del representante Legal
C.C. No.
Nit:




ANEXO No. 4.
LISTADO DE REPUESTOS Y CONSUMIBLES

CUADRO No.1. LISTADO DE BOLSA DE REPUESTOS

2 CONTACTOR 20 HP
3 CONTACTOR 30 HP
4 CONTACTOR 40 HP
5
6
7

Unidad  [Siemens

Unidad Siemens

Unidad Siemens

CONTACTOR 50 HP
CONTACTOR BOBINA 220 VOLTIOS
CONTROL DIGITAL
11 |GUARDAMOTOR TRIFASICO 20 HP
12 |GUARDAMOTOR TRIFASICO DE 3HP
+ 13 |GUARDAMOTOR TRIFASICO DE 5HP
14 |GUARDAMOTOR TRIFASICO DE 10HP
15 |GUARDAMOTOR TRIFASICO DE 15HP

Unidad  |Siemens

Unidad  |Siemens

Unidad  [Danfoss

Unidad  [Siemens

Unidad  |[Siemens

Unidad  |[Siemens

Unidad  [Siemens

UL N AV U . N B N T B U I A S N R N Q. N [P Y

Unidad  |[Siemens

16 |{INTERRUPTOR DE MULETILLA 12 Unidad  [universal
25 |TERMOSTATO DIGITAL DE UNA ETAPA 1 Unidad  [universal
26 |TUBERIA DE COBRE POR METRO DE 1 1/8 1 Metro Universal
27 |TUBERIA DE COBRE POR METRO DE 1/2 1 Metro Universal
28 |TUBERIA DE COBRE POR METRO DE 5/8 1 Metro Universal
29 |TUBERIA DE COBRE POR METRO DE 7/8 1 Metro Universal
30 VALVULA DE EXPANSION DANFOSS CON 1 Unidad
ECUALIZADOR EXTERNO Danfoss

ROTULO EN ACRILICO PARA IDENTIFICACION DE
EQUIPOS, TABLEROS, MAQUINAS, ENTRE
OTROS,, EL  CUAL INCLUYE  TAMANO
32 |APROXIMADO HASTA 7 CM X 12 CM. 260 Unidad
LA INFORMACION CONTENIDA, COLOR, LETRA Y
DEMAS PARA LA IDENTIFICACION, SERA PREVIA
APROBACION DEL SUPERVISOR DE CONTRATO.




Notas:

1. Las cantidades varian dependiendo de las necesidades propias de la Subred Norte, esto a fin de cumplir con lo
parametros de funcionalidad, seguridad entre otros.

2.Las marcas de los elementos, piezas y partes seran de la mejor calidad, dando como garantia minima de un afio.
3. Los repuestos de menor cuantia se deben suministrar sin costo, elementos tales como: estopa, desengrasantes

desincrustante, gas refrigerante, aceite, limpiadores, fusibles, conectores eléctricos, soldaduras, cinta de aluminio, entre
otros y los demas necesarios para garantizar la permanente y correcta operacién del sistema.

CUADRO No.2. CONSUMIBLES

1 Aceite de refrigeracion Global L/Kg
2 Grasa Global Libra
3 Guata Global Metro
4 Limpiador de contactos Global Unidad
5 Lona impermeabilizante Global Metro
6 Lubricante Global L/Kg
7 Eesafggﬁirsg;eqii ?Oif?er(eqzirsaﬁl.ases a fin de cubrir todos Global M3/Kg
8 Terminales eléctricas Global Unidad
9 Tornilleria Global Unidad

Firma del representante Legal
C.C. No.
Nit:
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Dado el estado actual de ios equipos puede variar los costos

Revisar periddicamente el
ECONOMICOS: i t
econdmicos estimadasen fa verificacion inicial. compartamiento del mercado respecto
de los bienes y/o servicios a contratar
Sn los derivados de los cambios e las polticas Al de las poliicas estatales a
. N " it
SOCIALES © POLITICCS: gubernamentales y de cambias de las condiciones sociales que alisis de las p ers
? I
tangan impacto en fa ejecucién de! contrato esp
OPERACIONAL: Suficiencla del presupuesto oficial. 3 3 MEDIO ALTO - c E | Ejecucion
8
Son e} riesga de consecutidn de financiacién o riesgo de
liquidadez para abtener recursos para cumplir con ¢t abjeto del Respaldar fas operaciones
FINANCIERD: contrato y ef tiesgo de fas condiciones financleras establecidas presupuestales con los debidos
para fa obtencidn de los recursos, tales como piazo, tasas, certificados
garantias, contragarantias y refinanciaclones entre otros
os cambi i " .
REGULATORIO: delos : o que Anglisis del mercado cambiario de Ja
afecten la ecuarién econgmica del contrato moneda extranjera
Son los eventos naturales previsibles en los cusles no hay
DF LA NATURALEZA: intervencidn humana que puedan tener impacto en I ejecucion Acatar as recomendatianes que
dei contrato, por ejemplo los temblares, inundaciones, lluvias, emitan as entidades encargadas
sequias, entre otros
Son los derivados de tas obligaciones legales o regiamentarias de .
> 2 OO g € ° Cumplimienta de la normatividad
carscter ambiental, asi coma las ficencias planes de manejo o A i
. ;. . N actual e implementacién inmediata de
AMBIENTALES: parmisos y autorizaciones ambientales incluyendo tasas "
e e p tas normas que la modifiquen o
v de mitigacion, tareas sustituyan
de monitoreo y control, entre atras e
Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicacion de
vor y de datas, suspension de servicios publicas Acatar las recamendaciones que
TECNOLOGICO: M . Suspe s publicos puevos 3 4 ALTO - MITIGARLO RATANTE ¥ CONTRA emiten las entidades y sreas
desarrolios tecnoldgicos o estandares que deben ser tenidos en -
o recomendadas
cuenta para Ia ejecucién del eontrato.

MACEDONIO HERNANDEZ RODRIGUEZ

brednorte.

Profesional Especializado
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fied

v/ Buscar..
Escragrin — Menu ~ Procesos de i al EXdeiente Id de pagina:: 10 7 Ayuda @:‘
v @ Volver‘_ . 6p¥:iones v
Proceso :
Contratacjén régimen especial (con ofertas) ‘ PROVEEDORES
INVITACION A COTIZAR No 143-2020 S.NTE [ TICTEIES]  Pliegos | E——

Valor estimado 25.933.670 COF | Clasificacién de objetos Prestacion de servicios
Unidad de contratacion DIRECCION DE CONTRATACION - BYS

 Ver Entace |

MANTENIBIENTO P TIVO DEL SISTEMA DE VENTILACION MECANICA Y AIRES
ACONDICIONADOS [ ! E8 GUE COMPONEN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS BE Competidores &
SALUD NORTE =, LA QUAL DERE INCLUIR UNA BOLSA REPUESTOS AFIN DE GARANTIZAR EL GPTIMO Y

{Zona horaria (UTC-05:00) Bogola, Lima,
Fecha de presentacion de ofertas 11/114
Apertura 1111720248 110 PM

Pid - Fecha de publicacion 3/11/2020 5:22 PM

LINEA DE TIEMPO

i <Fecha de publicacién Presentacion de ofertas !, Apertura de Ofertas

3 FHVH02 pisirail

LISTA DE OFERTAS (@ Aorir Pan] [ Opeiones | ALPLIEGODE

{ CONDIGIONES

Referencia de oferta i Entidad Evaluaclon Presentada Oferta
INVITACION A COTIZAR No 143-2020 S.NTE SIMELC ELECTR  Oferta califica  11/11/2020 12:56 PM  22.476.020 COP
OMECANICASA da
S
INVITACION A COTIZAR No 143-2020 S.NTE MANTENIMIENT Expertos Ingenier  Oferta califica  11/11/2020 12:41 PM  24.936.677 COP &0 "o ¢ e "‘iffafi;"”l‘igt
0 PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEM 05 SAS da _ e, ¥ TesRue
A DE VENTILACION MECANICA Y AIRES ACOND Expertos 2711112020 9:07 AM
. ngenieros
OFERTA INVITACION A COTIZAR No 143.2020 S.NTE MTO A ARQUITECTURA  Oferfa califica  11/11/2020 12:40 PM  23.764.300 COP
IRES & ELECTROMAN  da e f Resclucion de declaratoria d
TENIMIENTOS 8 A tz de n y respuest
AS a a ias observaciones.
) Experios  26/11/2020 8:37 AM
INVITACION A COTIZAR No 143-2620 S.NTE - MANTENIMIEN REDES Y POTE  Oferta califica  11/11/2020 12:35 PM  24.733.331 COP Ingenieros
TO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTE  NCIAS.AS da

i Resolucion de declaratoria desier

ta de la invitacién y respuesta a la

s observaciones.

oferta subred/ aireco Aireco S.A.S. Oferta califica  11/11/2020 12:21 PM  20.028.911 COP RUBRED, 4 25/11/2020 7:54 PM
da DE ..

MA DE VENTILACION MECANICA Y AIRES ACOND Contrata
cion régimen especial (con ofertas)

] Observacion Informe Evaluacion
Expertos 21/11/2020 9:56 AM

EVALUACION ECONOMICA | Opcionos - | Ingenieros
{44 Subsanacion documentos
. lExpeljtos 18/11/2020 8:40 AM
- o ngenieros
EVALUACION Opciones v/ "

Ver mas »

INFORMES PROCESO DE SELECCION

Opciones v !

[] TAREAS * Crear |

Referencia Fecha de creacion Fecha de i Valor total de Ja
" Estado
de aprobacion oferta
CO1.AWD.B87  13/11/2020 6:46 PM En edicién después de la recepcion de obser - £ MODIFICACIONES /
955 vaciones A5 ADENDAS
CORNTRATOR Opciones v
© VORTAL 2019 Términos de uso  Normativa  Soporte Remote  Ayuda : Espafiol (Colombia) ! 018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

https://Iwww.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/BuyerWorkArea/index?docUniqueldentifier=CO1.BDOS.1 536786&prevCixUrl=https%3a%2f%... 1/3
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© VORTAL 2019 Términos de tso

Normativa

Soporte Remoto

Ayuda

Espaiiof (Colombia) v

Proceso

. o
3 L G

o
3/11/2020 6

PM
OMECANICA SAS
10/11/2020 10:04 PM
REFRIGERACION CON
9/11/2020 9:54 PM
59 AM
ARQUITECTURA & E
8/11/2020 12:05 PM

B ADMINISTRACIO |

“"Nperoupos | Cambiar

Equipo: DIRECCION DE CONTRAT
ACH OMPRAS  3/11/2020 11:0
4 AMA{UTC -5 horas){({UTC-05:00) B
ogotd, Lirma, Quito)

Aprobar publicacion del
proceso
Paso 1 - Con orden

* Tarea Tarea:MONICA
BRIGETTE CELY RAMOS Cambiar

Aprobar modificaciones
Paso 1 - Con orden

* Tarea Tarea:LIDIA HEMILET
CALA CELIS Cambiar

Enviar el contrato de la
consulta

Paso 1 - Con orden

* Tarea Tarea:LIDIA HEMILET
CALA CELIS Carnbiar
Aprobar el contrato de la
consulta
Paso 1 - Sin Orden - (1)

* Tarea Tarea:YIDNEY ISABEL
GARCIA RODRIGUEZ Cambiar

Aprobar la modificacion del
contrato
Paso 1 - Con orden

Tarea Tarea:LIDIA HEMILET CALA
CELIS Cambiar

* Tarea Tarea:YIDNEY ISABEL
GARCIA RODRIGUEZ Gambiar

Aprobar garantia

Paso 1 - Con orden - (1)
Tarea Tarea:PEDRO ALONSO
VILLAMIL CASTRO Cambiar

* Tarea Tarea:LIDIA HEMILET
CALA CELIS Cambiar

i‘fﬁ EVENTOS DEL PROCESO

Un mensaje de tipo General
con la referencia
CO1.MSG.2206966 y con el
asunto Resolucion de
declaratoria desierta de la
invitacion y respuesta a las
observaciones. ha sido
enviado,

Angel Rodrigo Heredia Gonzalez
25/11/2020 7:54 PM

Un mensaje de tipo General
con la referencia
CO1.MS5G.2206966 y con el
asunto Resolucioén de
declaratoria desierta de la
invitacion y respuesta a las
observaciones. ha sido
enviado.

Angel Rodrige Heradia Gonzalez
25/11/2020 7:54 PM

L.a adjudicacion
CO1.AWD.887955 paso de
estar Informe de evaluacion
enviado a estar En edicién
después de la recepcién de

018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soperte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

https://www.secop.gov.co/CC1BusinessLine/Tendering/BuyerWorkArea/lndex?docUniqueldentifier=CO1.BDOS.1 536786&prevCixUrl=https%3a%2%. ..
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CODIGO: AP-CT-F-12-06
ESTUDIO DE MEFZADO VERSION: 6
vt -
% repeaca ce $ervicics 6o Satug SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. PAGINA: 1DE T
Rorte £.5.€. GESTION DE LA CONTEATACION FECHA: 22/05/2020

i A ION S ORGSR

A_(X) | CONTRATACION DIRECTA ] INVITACION A COTIZAR | B.( )] CASOS ESPECIALES DE LA CONTRATACION | C.{)] CONVOCATORIA PUBLICA | D(] | _ OTROS MECANISMOS DE SELECCION ]

MANTENIMIENTO PREDICYIVO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE VENTILACION MECANICA ¥ AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES QUE COMPO~EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. LA CUAL DEBE INCLUIR BOLSA DE REPUESTOS A FIN DE GRANTIZAR EL OPTIMO Y CONTINUO FUNCIONAMIENTO DE LOS
EQUIPOS.

RARDREIA N
i T PREGIONS S
ANICA S.A.5. P 'OS INGE| TENCIAS S.A.S. AIRECO S.A.5.
SIMELC ELECTROMECANICA S.A.5. EXPERT NIEROS ARQUITECTURA ¥ ELECTROMANTENIVIENTOS S.A.5, REDES ¥ POTENC|
NOMBRE / UNIDAD DE | ESPECIFICACIG Valor Total | Valor Total Valor Total | Valor Total + Valor Total | Valor Total + Valor Total | Valor Total + Valor Total | Valor Total +
M CANTIDAD ACIONES |} Valor Unitari Valor Uni slor Unitari itari wa Valor Unitars A
DESCRIPCION MEDIDA | NTECNicA | OBSERVACIONES jfValorUnitario) VA Unitarlo +1PC slor Unitario} VA Unitario ipc Velar Unitario VA Unitario Ipc Valor Unitario Unitario Pc or Unitario Unitario we
Mantenimiento La ruting de
predictivo, preventivo def ‘mantenimiento,
sistema de ventilacion corresponde af * Se recomiends la.
1 me.:z:mca y aires . m UNIDAD mantcnirv;cn!e ml.inz del anexo No. 3.,
acondicionadas, segun preventivoy sin menoscabo de la
cantidades que se correctivo de rutina segdn fabricante.
especifican en el anexo manera
No. 1y 2 similtanea.
Mantenimiento corre £ tiempo de atencidn
del sistema de ventilacian en €350 de fala de un
2 i . A DEMANDA UNIDAD N/A equipo no serd mayor 2.
mecinicay aices :
. 4 horas seguin
acondicionados.
corresponda.
$18.887.422 | § 3.588.608 | $ 22.476.020 | $ 22.835.637 || § 20.955.191 | $ 3.981.486 | § 24.936.677 | $ 25.335.664 || ¢ 13.970.000 | $ 3.794.300 | $ 23.764.300 | § 241445529 || § 20.784.312 | § 3.940.010 | § 24.733.331 | 5 25.129.064 || § 16.831.018 | § 3.197.892 | $ 20.028.911 | § 20349.374
1. Las cantidades varian|
dependiendo de las
necesidades propias de
1a Subred Norte, esto s
fin de cumplir con los.
Bolsa de repuestos y Sepinnecesidag | POITeNOs e
consumibles los cuales se para ta cjecucion | {vociondlidad,
3 . GLOBAL GLOBAL seguridad entre otros,
descriven en el anexo No, det
4, mantenimiento.
2. Las marcas defos
elementos, piezasy
partes serdn de la
mejor calidad, dando
como garantia minima
de un afio,
$25.335.664 $25.129.060 $20.349.374
T TR T 5 =
PROMEDIO PRECIO DEL BIEN O SERVICIO ///////%//// /{////; = T 23588850
... -
OBSERVACIONES: SE REALIZO ESTUDIO DE MERCADO, TENIENDO POR SOPORTE, PROPLIESTAS ECONOMICAS PRESENTADAS A LA INVITACION A COTIZAR 143-2020, LA CUAL REFERIA SOBRE LOS MISMCS ITEMS; SE AUMENTA EL 1,6 % CORRESPONDIENTE A IPC 2020.
SE PROMEDIAN VALORES OFERTADOS
SE SOLICITA CDP POR VALOR DE $ 94,235,415 CONFORME A NECESIDAD PROYECTADA EN ESTUDIOS PREVIOS Y SEGUN DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.
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