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INVITACION A COTIZAR No. 046-2020 S.NTE

INSPECCION Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS INTALADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES Y/O SEDES LAS CUALES PERTENECEN A LA SUBRED

OBJETO A CONTRATAR
INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E., CON BASE EN LOS CRITERIOS DE NORMA VIGENTE Y ACTUAL, SEGUN CORRESPONDE PARA ESTE SISTEMA
ESPECIFICACIONES DEL BIEN O SERVICIO
ltem Nombre / Descripcion Umda,d de Cantidad Consumo Promedio Especificacion Técnica Observaciones
medida Mensual
Inspeccion y diagnostico del sistema contra incendios instalado En las visitas se deben efectuar
en las Unidades y/o sedes de: inspecciones y diagnosticos al
1.CAPS Chapinero sistema de bombas contra
2.USS Suba incendios, con el fin de verificar el
3. CAPS Suba adecuado funcionamiento y estado
4, CAPS Gaitana de la red; inspeccion al sistema de
5. USS Engativa abastecimiento de agua,
1 NIDA! N/A
6. CAPS Emaus v b / / suestructura y dreas aledafias.
7. CAPS Verbenal.
El entregable sera un informe con todos los hallazgos También se realiza insoeccion, y
encontrados y la cotizacion de los mismos con el fin de didgnostico al sistema de rociadores
garantizar el correcto y adecuado funcionamiento del sistema automatios, sistema detuberias y
de proteccion contra incendios de acuerdo a normatividad mangueras (gabinetes), y al sistema
vigente de deteccién y alarmas.
CRONOGRAMA DE LA INVITACION
PUBLICACION APERTURA PROCESO DE SELECCION 10/03/2020
Dia: jueves 12 de marzo de 2020
Hora: 8:00a.m
VISITA TECNICA {OBLIGATORIA) Lugar: Carrera 104 No 50 USS SUBA - Entrafa de funcionarios

Contacto: Ingeniero Macedonio Herndndez
Celular: 3012110342

13/03/2020 HASTA LAS 1:00P.M

OBSERVACIONES A LA INVITACION A COTIZAR
UNICAMENTE PLATAFORMA SECOP Ii

RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES A LA INVITACION A COTIZAR 16/03/2020
Fecha: 17/03/2020
CIERRE Y ENTREGA DE PROPUESTAS Hora: Hasta las 2:00 P.M.

Por la Plataforma SECOP i

Fecha: 17/03/2020
APERTURA DE PROPUESTAS PRESENTADAS Hora: 2:10P.M
Por la Plataforma SECOP Il

EV, ¢ ERI i RLAFT, TECN
ALUACION CRITERIOS JURIDICOS, SA T, TECNICOS Y ENTRE EL 17/03/2020 y 19/03/2020

ECONOMICOS

PUBLICACION DE LAS EVALUACIONES 19/03/2020

SUBSANACIONES Y OBSERVACIONES A LAS EVALUACIONES 20/03/2020 HASTA LA 1:00P.M

FECHA DE REMISION COMUNICADO ACEPTACION DE PROPUESTA DENTRO DE LOS (3) TRES DIAS HABILES SIGUIENTES A LA PUBLICACION DE LAS EVALUACIONES DEFINITIVAS.
DOCUMENTOS SOPORTES QUE DEBE ANEXAR EL PROPONENTE

JURIDICOS:

1 CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA (MODELO ANEXO No. 1 ENTREGADO POR LA SUBRED)
2 CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO APORTE PARAFISCALES (MODELO ANEXO No. 2 ENTREGADO POR LA SUBRED)

3 COMPROMISO ANTICORRUPCION (MODELO ANEXO No. 3 ENTREGADO POR LA SUBRED)}
4 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL / MATRICULA MERCANTIL (EXPEDICION NO MAYOR A TREINTA (30) DIAS)

5 FOTOCOPIA DEL REGISTRO UNICO TRIBUTARIO - RUT

6 FOTOCOPIA DEL REGISTRO DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA - RIT




10

11

12

13

14

SARLAFT

3.

FOTOCOPIA DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL AMPLIADA AL 150%
FOTOCOPIA DE LA LIBRETA MILITAR DEL REPRESENTANTE LEGAL (OPCIONAL)
CERTIFICADO ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS - PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION DE LA EMPRESA Y DEL REPRESENTANTE LEGAL, NO MAYOR A TREINTA (30) DIAS

CERTIFICADO ANTECEDENTES - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE LA EMPRESA Y DEL REPRESENTANTE LEGAL, NO MAYOR A TREINTA (30) DIAS

CERTIFICADO ANTECEDENTES - PERSONERIA DE BOGOTA D.C. DE LA EMPRESA Y DEL REPRESENTANTE LEGAL, NO MAYOR A TREINTA (30) DIAS.
CERTIFICADO ANTECEDENTES JUDICIALES - POLICIA NACIONAL DEL REPRESENTANTE LEGAL, NO MAYOR A TREINTA (30) DIAS.

CERTIFICADO DE REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS - POLICIA NACIONAL DEL REPRESENTANTE LEGAL, NO MAYOR A TREINTA (30) DIAS.

CERTIFICACION BANCARIA

AP-GF-F-23-02 FORMULARIO PARA EL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE O CONTRAPARTE - EMPRESA; EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR EXTERNA No. 009 -2016 DE
LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD (ANEXO No. 4 ENTREGADO POR LA SUBRED).

ESTADOS FINANCIEROS DEL ULTIMO PERIODO DISPONIBLE, EXPEDIDOS DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS VIGENTES, CERTIFICADOS Y/O DICTAMINADOS SEGUN SEA EL CASO.
(SOLO LOS OBLIGADOS A LLEVAR CONTABILIDAD).

FOTOCOPIA DECLARACION DE RENTA DEL ULTIMO PERIODO GRAVABLE DECLARADO.

NOTA: SE DEBE DILIGENCIAR EN SU TOTALIDAD, NO DEJAR ESPACIOS EN BLANCO, EN ESE CASO DE QUE NO APLIQUE DILIGENCIAR (N/A).

SI REQUIERE APODERADO, ADJUNTAR PODER DEBIDAMENTE FIRMADO CON RECONOCIMIENTO ANTE NOTARIO PUBLICO.

TECNICOS: HABILITANTES

1

PRESENTAR CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A EJECUTAR SIN EXCEDER LOS PERIODOS DE TIEMPO ESTABLECIDOS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS

PRESENTAR HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL QUE REALIZARA LOS DIAGNOSTICOS QUE SERA COMO MINIMO: DIRECTOR DEL PROYECTO EL CUAL DEBE SER PROFESIONAL EN
INGENIERIA CIVIL, ELECTRICO O ELECTRONICO, MECANICO CON EXPERIENCIA MINIMA DE CINCO (5) ANOS DE EJERCICIO PROFESIONAL Y ESPECIFICA EN LA DIRECCION DE PROYECTOS

2 SIMILARES DE TRES (3) ANOS, QUE DEBE SER CERTIFICADA POR LOS ENTES PUBLICOS O PRIVADOS CONTRATANTES, O POR LOS FABRICANTES Y/O DISTRIBUIDORES DE EQUIPOS Y/O
SISTEMAS DE EXTINCION DE INCENDIOS.
3 EXPERIENCIA DE CONTRATACION CON EL SECTOR PUBLICO Y/O PRIVADO DE MINIMO 4 ANOS, REFERENTE AL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO DE SISTEMAS CONTRA INCENDIOS,
MEDIANTE COPIA DE CONTRATOS SUSCTITOS CON OTRAS EMPRESAS CON MONTO IGUAL Y/O SUPERIOR AL PRESUPUESTO DISPONIBLE DE ESTA INVITACION A COTIZAR
ECONOMICOS:
. PRESENTAR PROPUESTA ECONOMICA EN DONDE SE ESPECIFIQUE EL VALOR UNITARIO, IVA Y VALOR TOTAL DE LOS ITEMS A CONTRATAR. (ANEXO No. 5 ENTREGADO POR LA
* SUBRED).
2. LAPROPUESTA DEBERA CONTENER LA FORMA DE PAGO A 90 DIAS.
3. LAPROPUESTA NO PODRA SUPERAR EL VALOR DEL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL PRESENTE PROCESO.
4. LA PROPUESTA DEBE SER FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL.
CRITERIOS DE EVALUACION
Juridicos CUMPLE O NO CUMPLE CON LA TOTALIDAD DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS.
Sarlaft CUMPLE O NO CUMPLE CON LA TOTALIDAD DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS.
Técnicos CUMPLE O NO CUMPLE CON LA TOTALIDAD DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS. SU RESULTADO SERA HABILITADO O NO HABILITADO.

1.SE TENDRA EN CUENTA LA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA CON RESPECTO AL PRECIO Y QUE SE ENCUENTRE HABILITADA DENTRO DE LOS FACTORES
Economicos JURIDICOS, FINANCIEROS, SARLAFT Y TECNICOS.
2.SE ACEPTARA LA PROPUESTA MAS FAVORABLE PARA LA INSTITUCION Y QUE CUMPLA CON TODOS LOS CRITERIOS DE EVALUACION A LA INVITACION.

Criterios de Desempate

EN CASO DE PRESENTARSE EMPATE COMO RESULTADO DE LAS EVALUACIONES DESARROLLADAS A LAS PROPUESTAS PARTICIPANTES, ESTE SE RESOLVERA
TENIENDO EN CUENTA LOS SIGUIENTES CRITERIOS Y ORDEN:

1. SE TENDRA EN CUENTA EL OFERENTE QUE SOPORTE EL CUMPLIMIENTO A LA CIRCULAR 22-2018 EMITIDA POR LA ALCALDIA DE BOGOTA.

2. LA PROPUESTA RADICADA EN PRIMER LUGAR Y QUE SE ENCUENTRE HABILITADA.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE RESPALDA LA CONTRATACION

TREINTA'Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL PESOS
Valor No. 550
M/CTE ($39.270.000)
Fecha del
Rubro Presupuestal MANTENIMIENTO ESE cDP 29/02/2020
CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO
NOVENTA (90) DIAS CALENDARIO, UNA VEZ PRESENTADA LA
FACTURA JUNTO CON EL CERTIFICADO DE RECIBIDO A Plazo de
Forma de pago SATISFACCION POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y e'eiuci()n CUATRO (4) MESES
DEMAS DOCUMENTOS REQUERIDOS POR LA SUBRED INTEGRADA )
DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

)




FORMA DE ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS

Sitio de entrega

EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

Garantias de exigibilidad

A) DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: PARA PRECAVER LOS PERJUICIOS QUE SE DERIVEN DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES,
INDEPENDIENTE DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL QUE SE PACTE EN EL CONTRATO. SU CUANTIA CORRESPONDERA A LA QUE EN CADA CASO SE
DETERMINE, LA CUAL NO PODRA SER INFERIOR AL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL MONTO DEL CONTRATO Y UNA DURACION IGUAL A LA DEL PLAZO MAXIMO
PREVISTO AL MOMENTO DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y TRES (3) MESES MAS.

Obligaciones del Contratista

GENERALES:
1. CUMPLIR A CABALIDAD CON EL OBJETO DEL CONTRATO, DE CONFORMIDAD A LA OFERTA Y CONDICIONES EXIGIDAS EN LOSESTUDIOS PREVIOS.

2. ACTUAR DE BUENA FE Y ABSTENERSE DE REALIZAR CUALQUIER CAMBIO EN LAS CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO SIN PREVIO VISTO BUENO DEL
SUPERVISOR DEL MISMO.

3. MANTENER DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO, LAS MISMAS CONDICIONES EXIGIDAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS Y OFRECIDAS EN LA OFERTA . EN
TERMINOS DE CALIDAD, PRECIO, CARACTERISTICAS ESPECIALES Y DISPONIBILIDAD.

4. SUSCRIBIR EL CONTRATO, EL ACTA DE INICIO DE EJECUCION Y GARANTIA DENTRO DE LOS TIEMPO SOLICITADOS .

5. PRESENTAR ANTE EL SUPERVISOR DEL CONTRATO PARA LA GENERACION DE LA CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO, LA FACTURA, INFORMES, INGRESO AL
ALMACEN Y CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES O DOCUMENTO EQUIVALENTE SUSCRITO POR EL REPRESENTANTE LEGAL, REVISOR FISCAL
O QUIEN HAGA SUS VECES, DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.

6. PRESENTAR ANTE LA DIRECCION FINANCIERA (CENTRAL DE CUENTAS POR PAGAR) DE LA SUBRED NORTE ESE, LA CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO, LA
FACTURA Y SOPORTES RESPECTIVOS PARA SU CORRESPONDIENTE RADICACION.

7. NOTIFICAR A LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. DE CUALQUIER INCONVENIENTE QUE IMPIDA LA DEBIDA EJECUCION DEL
CONTRATO YA SEA QUE PROVENGA DE CAUSAS EXTERNAS O DE SU PROPIA ORGANIZACION, CON EL FIN DE TOMAR LOS CORRECTIVOS DEL CASO PARA
GARANTIZAR LA OPTIMA PRESTACION DEL SERVICIO.

8. DAR CUMPLIMIENTO A LOS S PROTOCOLOS, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONALES, SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE LA CALIDAD
INSTITUCIONAL DURANTE EL DESARROLLO DE LAS RESPONSABILIDADES ASIGNADAS, EN EL MARCO DE OPERACION DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA
UNICO DE HABILITACION, AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD, SISTEMA UNICO DE ACREDITACION Y SISTEMA DE INFORMACION.

9. EJECUTAR LAS ACCIONES PREVENTIVAS Y/O CORRECTIVAS, Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO A QUE HAYA LUGAR DE ACUERDO A LAS EVALUACIONES Y
RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LOS ORGANOS EXTERNOS, SUPERVISOR DEL CONTRATO Y/O DIRECTRICES INTERNAS.

10. LAS DEMAS QUE SE NECESITEN PARA EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.
ESPECIFICAS

1. EL CONTRATISTA Y/O PROVEDOR PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO DEBE CONTAR CON TODOS LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA REALIZACION
DEL MISMO MITIGANDO EL RIESGO DE GENERAR, DESENCADENAR UNA FALLA. POR ELLO DEPENDE DE LA LOGISTICA QUE SE REALICE CON EL SUPERVISOR
DEL CONTRATO.

2. EL PROVEEDOR DEBE GARANTIZAR LA CANTIDAD, IDONEIDAD, EXPERIENCIA Y COMPETENCIAS DEL PERSONAL QUE REALZARA LA EJECUCION DEL
CONTRATO, DESTACANDO QUE EL PERSONAL QUE REALIZARA LAS ACTIVIDADES DE VERIFICACION Y DIAGNOSTICO CUENTE CON LA EXPERIENCIA,
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL DE ACUERDO A LA CLASE DE RIESGO Y DEMAS COMPETENCIAS PARA LA EJECUCION DEL MISMO.

ACLARACIONES

EL OFERENTE PODRA REMITIR SUS OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES POR MEDIO DE LA PLATAFORMA SECOP Il DENTRO DE LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS
EN EL PROCESO.

FAVOR DILIGENCIAR LOS ANEXOS CORRESPONDIENTES:

ANEXO 1: CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA.

ANEXO 2: CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO APORTE PARAFISCALES.
ANEXO 3: COMPROMISO ANTICORRUPCION.

ANEXO 4: SARLAFT EMPRESA

ANEXO 5: ANEXO ECONOMICO

APROBACION

Firmas

Nombre y Firma Responsable Proceso

KAREN DANIELA BARACALDO VARGAS
de Compras:

Nombre y Firma Responsable Proceso

LUIS ENRIQUE PAEZ FALLA
de Compras:

Nombre y Firma Direccion de

L. DRA. LIDIA HEMILET CALA CELIS
Contratacion:

Nombre y Firma Subgerente

. DR. ALVARO DE JESUS GALVIS BARRIOS ( E )
Corporativo:

Nombre y Firma Gerente: DRA. YIDNEY ISABEL GARCIA RODRIGUEZ
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CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION:  Febrero 29 De 2020 CDP. No. 550

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO ORIGINAL
CERTIFICA:

QUE EN LAFECHA LOS REGISTROS DE EJECUCION PRESUPUESTAL MUESTRAN EL SIGUIENTE SALDO DE APROPIACION

DEPENDENCIA : TO1 GERENCIA'Y JUNTA DIRECTIVA
CODIGO RUBRO......c.ccooivvie.2. 31201080 1000000000000000 1
CODIGO PRESUPUESTAL.......: 312010801

NOMBRE RUBRO......ccccccovene : MANTENIMIENTO ESE

SALDO DE DISPONIBILIDADES : 1,129,521,618.00
PRESUPUESTO DISPONIBLE : 11,148,053,455.00
SALDO DE APROPIACION : 12,277,575,073.00

SE EXPIDE ESTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE: GARCIA RODRIGUEZ YIDNEY ISABEL ,
EL OBJETO DE ESTA DISPONIBILIDAD SE PERFECCIONARA CON GIRO RESERVADO,
PARA RESPALDAR EL COMPROMISO:

INSPECCION Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE INCENDIOS

DE LA SUBRED NORTE ESE
JR UN VALOR INICIAL DE : 39,270,000.00
CON UN VALOR REINTEGRADO DE : .00
PARA UN VALOR ACTUAL DE : 39,270,000.00

TREINTAY NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL PESOS CON 00/100 M/CTE

SOBRE ESTA MISMA APROPIACION SE HAN EXPEDIDO A LA FECHA CERTIFICADOS DE
DISPONIBILIDAD PARA COMPROMISOS POR VALOR DE: 1,129,521,618.00
LOS CUALES NO HAN SIDO RESERVADOS NI ANULADOS.

DISPONIBILIDAD NETA : 11,108,783,455.00

ESTA DISPONIBILIDAD TIENE UNA VIGENCIA DE (307 ) DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICION.

A

/- }ff 0
i Jr 12
elp \Lyay
NESTOR JAVIER RODRIGUEZ MéNDEZ
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

ORIGINAL Fec-Imp: 2020/03/03 Hor-Imp: 14:24:50 Usu-Imp: Iplatas Ter: AAAA/MM: 2020-02 Dep: TO1 cppedi 8.1.2
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JAIRO HURTADO VALENZUELA

o RECURSOS FISICOS

C’bfrei,ﬂeské!ﬁéa recursosfisicos@subrednorte.gov.co; hurtadovalenzuela@gmail.com /3506583722 / 3005669319

Profesional Especializado

PAA{ X ) PROYE

Inspeccién y diagnéstico del sistema contra incendios instalado en las diferentes Unidades y/o sedes las cuales pertenecen a la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ES.E.,
con base en los criterios de norma vigente y actual, segin corresponde para este sistema.

£5 necesario realizar la verificacion y diagnéstico de las edificaciones que actualmente cuentan con sistemas de red contra incendio a fin de fornar las medides necearias para que
dichos sistemas cuenten con el correspondiente mantenimiento y/o se pongan en funcionamiento segin corresponda, dado que se necesario adoptar medidas preventivas para la
@vacuac y mitigacién en casos de incendio. Dando cumplimiento a la normatividad vigente y actual para los sistemas profeccién contfra incendio.

2 1997 Por la cual se adoptan normas sobre Construcciones Sismo Resistentes

2009 Por la cual se modifica y adiciona la Ley 400 del 19 de agosto de 1997.

o Colombiano de Construccidn Sismo Resistente NSR-10

5 de 2010.

fo 092 de 2011.

elo 340 de 2012.

9 de 1979,

ucion 2400 de 1979

01- Cédigo para suministro v distribucién de agua para extincién de incendios- referencia con la NFPA 13 -norma para instalacion de sistemas de rociadores.
CODICO DE SEGURIDAD HUMANA NFPA 101

MANUAL DE PROTECION CONTRA INCENDIO NFPA

NORMA PARA LA INSTALACION DE SISTEMAS DE ROCIADORES NFPA 13

NORMA PARA LA INSTALACION DE SISTEMAS DE TUBERIA VERTICAL Y MANGUERAS NFPA 14

NORMA PARA LA INSTALACION DE TUBERIAS PARA SERVICIO PRIVADO DE INCENDIOS Y SUS ACCESORIOS NFPA 24
MANUAL DE BOMBAS ESTACIONARIAS CONTRA INCENDIO NFPA 20.

« NORMA PARA LA INSTALACION DE CONEXIONES DE MANGUERAS CONTRA INCENDIO NTC 1669.

.

©

ftem Nombre / Descripcién Cantidad Umdc‘d de  |Promedio consumo Especificacién Téenica Observacién *PAA
medida mensual
Inspeccion y diagnéstico del sistema En las visitas se deben
contra incendios instalado en las efectuar inspecciones vy
Unidades y/o sedes de: diagnésticos al sistema de
I. CAPS Chapinero bombas contra incendios,
2. USS Suba con el fin de verificar el
3. S Suba adecuado funcionamiento
4. CAPS Gaitana. y estado de la red;
5. USS Engativa inspecciéon al sistema de
6. CAPS EmaUs 7 Unidad No aplica abastecimiento de agua, su
7. CAPS Verbenal. estructura y dreas aledafias.
£l enfregable serd un informe con También se recliza
todos los hallazgos enconfrados y la inspeccién, y diagndstico al
cofizacién de los mismos con el fin de sistemal de rociadores
garantizar el correcto y adecuado automdticos, sisfema  de
funcionamiento  del sistema de tuberias y mangueras
profeccién  confra  incendios de (Gabinetes), y al sistema de
acuerdo a normatividad vigente. deteccién y alarmas.
;8¢ anexa documento de detalle de descripcidén? SI____ NO____

1. Presentar cronograma de aclividades a ejecutar sin exceder los periodos de tiempo establecidos en los estudios previos.

lar hojas de vida del personal que realizard los diagnésticos que seré como minimo: Director del proyecto el cual debe ser profesional en ingenieria civil, eléctrico o
Jico con experiencia minima de cinco (5) afios de ejercicio profesional, y especifica en la direccion de proyectos similares de fres (3) afios, que debe ser
cerlificada por los entes pUblicos o privados coniratantes, o por los fabricantes y/o distribuidores de equipos y/o sistemas de exfincion de incendios.

ico, mec

3. Experiencia de confratacién con el sector publico y/o privado de minimo 4 afios, referente al diagndstico, mantenimiento de sistemas contra incendio, mediante copia de
conlratos suscritos con oiras empresas con monto igual y/o superior al presupuesto disponible de esta invitacién a cotizar.

TECNICOS (S1)




SI(X) OBLIGATORIO NO

Poliza Pago de Salario,
. N . iones Soci X
Funcionamiento de Bienes Prestacio ? S ,C ales e para Particulares
Indemnizaciones

=3 . (. Cl (-

Poliza Calidad y Correcto Pdliza Seguro de Manejo de Recursos PUblicos

Patrimonio Auténomo Péliza Seriedad de la Oferta

Péliza Responsabilidad Civil Poliza Provisién de Repuesios , Accesorios y
Extracontractual Correcto Funcionamiento de Equipos

| B [ - |-

Garantia Bancaria Péliza Cumplimiento del Contrato Pdliza Estabilidad de Obra

” CODIGO : AP-CT-F-01-05
= ESTUDIOS PREVIOS DE BIENES Y SERVICIOS n
L] VERSION : 5
} & SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE. PAGINA : 2 DE 2
GESTION DE LA CONTRATACION FECHA : 12/06/2018

~ OBUGACIONESDELCONTRATISTA

GENERALEé: '
1. CUMPLIR A CABALIDAD CON EL OBJETO DEL CONTRATO, DE CONFORMIDAD A LA OFERTA Y CONDICIONES EXIGIDAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS.

2. ACTUAR DE BUENA FE Y ABSTENERSE DE REALIZAR CUALQUIER CAMBIO EN LAS CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO SIN PREVIO VISTO BUENO DEL SUPERVISOR DEL MISMO.

3. MANTENER DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO, LAS MISMAS CONDICIONES EXIGIDAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS Y OFRECIDAS EN LA OFERTA . EN TERMINOS DE CALIDAD,
PRECIO, CARACTERISTICAS ESPECIALES Y DISPONIBILIDAD.

4. SUSCRIBIR EL CONTRATO, EL ACTA DE INICIO DE EJECUCION Y GARANTIA DENTRO DE LOS TIEMPO SOLICITADOS .

5. PRESENTAR ANTE EL SUPERVISOR DEL CONTRATO PARA LA GENERACION DE LA CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO, LA FACTURA, INFORMES, INGRESO AL ALMACEN Y CERTIFICACION
DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES O DOCUMENTO EQUIVALENTE SUSCRITO POR EL REPRESENTANTE LEGAL, REVISOR FISCAL O QUIEN HAGA SUS VECES, DENTRO DE LOS PLAZOS
ESTABLECIDOS.

6. PRESENTAR ANTE LA DIRECCION FINANCIERA (CENTRAL DE CUENTAS POR PAGAR) DE LA SUBRED NORTE ESE, LA CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO, LA FACTURA Y SOPORTES
RESPECTIVOS PARA SU CORRESPONDIENTE RADICACION.

7. NOTIFICAR A LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. DE CUALQUIER INCONVENIENTE QUE IMPIDA LA DEBIDA EJECUCION DEL CONTRATO YA SEA QUE
PROVENGA DE CAUSAS EXTERNAS O DE SU PROPIA ORGANIZACION, CON EL FIN DE TOMAR LOS CORRECTIVOS DEL CASO PARA GARANTIZAR LA OPTIMA PRESTACION DEL SERVICIO.
8. DAR CUMPLIMIENTO A LOS S PROTOCOLOS, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONALES, SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL DURANTE El
DESARROLLO DE LAS RESPONSABILIDADES ASIGNADAS, EN EL MARCO DE OPERACION DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA UNICO DE HABILITACION, AUDITORIA PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD, SISTEMA UNICO DE ACREDITACION Y SISTEMA DE INFORMACION.

9. EJECUTAR LAS ACCIONES PREVENTIVAS Y/O CORRECTIVAS, Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO A QUE HAYA LUGAR DE ACUERDO A LAS EVALUACIONES Y RECOMENDACIONES EMITIDAS
POR LOS ORGANOS EXTERNOS, SUPERVISOR DEL CONTRATO Y/O DIRECTRICES INTERNAS.

10. LA§ DEMAS QUE SE NECESITEN PARA EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.
ESPECIFICAS:

1. El contralista y/o proveedor para el desarrollo del contrato debe contar con todos los recursos necesarios para la realizacion del mismo miligando el riesgo de generar,
desencadenar una falla. Por ello depende de la logista que se realice con el supervisor del confrato.

2. El proveedor debe garantizar la cantidad, idoneidad, experiencia y competencias del personal que realizaré la ejecucion del contrato, destacando que el personal que realizard
las actividades de verificaciéon y diagnéstico cuente con la experiencia, elementos de proteccién personal de acuerdo a la clase de riesgo y demds competencias para la
ejecucion del mismo.

Cuatro (4) meses

1. Cuando las condiciones técnicas, econémicas, financieras y legales de la propuesta no lo permita. 2. Cuando se demuestre la participacién de un oferente en varias propueslas.
3. Cuando se solicite alguna aclaracién y no sea enviado en dicho termino. 4. Cuando la propuesta sea presentado en lugar o fechas diferente al cronograma. 5. Cuando el
oferente presente informaciéon inexacta o no corresponda a la verdad. 6. Cuando existan motivos que impidan la escogencia objefiva de la oferta y proponente;
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Nombre y Firma del solicitante: JAIRO HERNADO HURTADO VALENZUELA

Firma del Director de la Oficina de HEMILET CALA CELIS
Contratacién:

i

e

Nombre y Firma VoBo. Subgerente '
R E ALVIS BARRIOS .
Corporativo y/o de Servicios de Salud: ALVARO DE JESUS G BA n \\“/

Nombre y Firma Gerente: YIDNEY ISABEL GARCIA RODRIGUEZ
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PROBABILIDAD DE OCURRENCIA IMPACTO
TIPIFICACION (EJEMPLOS PARA TIPIFICAR ASIGNACION DEL RIESGO | QUIEN ASUME EL
TIPO DE RIESGO T ESTIMACION h FORMA DE MITIGARLO
LOS RIESGOS GENERALES DE LA COLUMNA ANTERIOR) [ M;M I MEEIA [ 2 a ] ;A ME;‘A (DEFINICION) RIESGO
ALTA BAJA | ALTA lﬁ-‘{——~<| BAJA
ALTA | BAJA ALTA | BAJA
ol de sefoc casila do diioenciamiont Casilla de seleccion Casilla de seleocion Generacion Generacion automsi Generacion
‘ ! i cién automatica o
asilla de seleccion asilla de diligenciamiento Escaja solo una) (Esccia solo una) actomitica eneracion autom astomitica
sl estado sctusl de . } Revisar periddicamente el
. ¢ d
ECONOMICOS: 2do el estado actual de los equipos puede variar fos costos o comportamiento def mercado respecto
econdmicos estimadosen la verificacion inicial. )
de los bienes y/o servicios a contratar
Son los derivados de los cambios de las politicas ; :
B Anglisis de las politicas estatales al
SOCIALES O POLITICOS: gubernamentales y de cambios de las condiciones sociales que o A
tengan impacto en la ejecucién del contrato
OPERACIONAL: Suficiencia del presupuesto oficial. 3 3 ] MEDIO ALTO - ADMINISTRARLO] CONTRATANTE Ejecucion presupuestal supervisada
Son el riesgo de consecucin de financiacién o riesgo de
liquidadez para obtener recursos para cumplir con el abjeto del Respaldar las operaciones
FINANCIERO: contrato y el riesgo de las condiciones financieras establecidas o presupuestales con los debidos
para la obtencién de los recursas, tales como plazo, tasas, certificados
garantias, contragarantias y refinanciaciones entre otros
reouLToRio; | |Derivados de los cambios regulatorios o reglamentarios que R Andlisis del mercado cambiario de ls
afecten la ecuacion econémica del contrato moneda extranjera
Son fos eventos naturales previsibles en los cuales no hay
O LA KATURALEZA: Intervencién humana que puedan tener impacto en la ejecucion o Acatar las recomendaciones que
del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, luvias, emitan as entidades encargadas
sequias, entre otros
Son los d 2 i i I ! i t
on s derivados d la obiigaciones legales o reglementrias de complmiento de 1 rormatiidad
cardcter ambiental, asi como fas licencias planes de manejo o ! !
) * actual e implementacion inmediata de
AMBIENTALES permisos y autorizaciones ambientales incluyendo tasas 0
las normas gue fa modifiguen o
retributivas y fas, de tareas
! sustituyan
de monitoreo y control, entre otras
Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicacion de
e dnton o o A Acatar las recomendaciones que
, atos, su e servicios pablic
TECNOLOGICO: vozyae » suspension de servicios publicos nuevos 1 1 BAJA - GESTIGNARLO CONTRATISTA emiten fas entidades y dreas
desarrollos tecnoldgicos o esténdares que deben ser tenidos en
° recomendadas
cuenta para la ejecucién del contrato.
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[EcaBoRrADO POR

[Firma:

[Nombre

JAIRO HURTADO VALENZUELA

[Correo Electranico

dnorte.gov.co; hurt:

Cargo: Profesional Especializado

Fecha Elaboracion d/m/a: 11/02/2020




