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* SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS

BOGOT. DE SALUD NORTE E.S.E.

INVITACION A COTIZAR No. 054-2021.
RESPUESTA A OBSERVACIONES POR PARTE DE POSIBLES OFERENTE
6 de Diciembre de 2021.

OBIJETO:

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL
DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE SE SUSCRIBA PARA LA ADECUACION, REORDENAMIENTO,
AMPLIACION DE LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE LA
SUBRED NORTE E.S.E..

La entidad en uso de sus facultades legales y Administrativas Concedidas

OBSERVACION 1:

DIRECTOR DE INTERVENTORIA - OSCAR EFREN ROIAS PARDO

EXPERIENCIA HABILITANTE

1. Certificacidn Pagina {188 pdf} (Folio 1685)
Contrato No 372-13
Objeto: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL ¥ AMBIENTAL PARSA LA
CONSTRUCCION DEL CENTRD INTEGRAL DE SERVICIOS AMBULATORIOS PARA LA PALIJER Y LA FANILIA EIN
EL MUNICIPIO DE MEDELLIN.

£t acta de recibo final presentads como soporte a ia certificacian del ing., Gscar Efrdn Pardo como Director de
intarventoria, no concuerda con el Acta de Recibo final publicads en Secop L en el que claramente se evidencia
que los profesionales gque participaron en el cargoe directar de interventoria son 2, CESAR ASHLEY MORA
BARNEY y DAVID RICARDO FLORES MING. Los documentos oficiales publicados en f secop | son aquellos que
dan fe de la veracidad de la informacién y no pueden distar de o gue of proponenta 2C INGENIEROQS 54
pretende hacer valer medianta docuwmento presuntamente adulterado en of que se ve informacidn inexacta
que induce a ia entidad al error
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SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS

DESALUD NORTEE.S.E.

OBSERVACION No 2:

El praponente 2C INGENIEROS SA presenta certificacidn del profesional JAVIER ALBERTD SUAREZ
SARMIENTO como residente de intarvento Dotrato Mo 1220 de 2017,

Y

Sin embargo como se evidencia s continuscion guienes firman fos informes mensuales del sroyecta bajo el
cargo residente de interventoria son: MARIA CONSUELO OSPINA Y CAMILD TARGUING, ¥ e ningdn caso
JAVIER ALBERTO SUAREZ SARMIENTO, con o que una vez mas se evidencia que @l proponente pretends
hacer saler informacion inexacta con fa que induce a la entidad at error:
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SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS

DE SALUD NORTE E.S.E.
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OBSERVACION NO 3:

OBSERVACION NO 3- RESIDENTE OF INTERVENTORIA

Se certifica al Ing. lavier Alberto Suarez en el contrato cuys objeto es in INTERVENTORLS TECNICA

ADMINSITRATIVA Y FDINANCIERA ¥ CONTABLE PARA LA COMSTRUCCION DE LAD IMSTALACIONES DEL
BATALLOM DE INFANTERLA MO 29 GERMAM OCAMPC HMERRERMA BN LA LIRIBE

BE RMETS, Pw e corrobora 2n ia
platafarma linkedin que ia residente que estuvo al frents dat provects fue 13 ing. LINSA FERMANDA GUEVARA
HMERNANDEZ.

CERTIFICA
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RESPUESTA A LA OBSERVACION 1, 2 y 3 -Presentadas por INTERCAPS NORTE:

Una vez revisadas El Acta de Recibo de Trabajos y las certificaciones de los profesionales a que se refiere la observacién 2y 3
aportadas por 2C INGENIEROS, para validar si efectivamente el proponente cumple con la experiencia general,. se evidencio
que existen los documentos que soportan tal experiencia, “10 afios general igual o superior, contados a partir de la
expedicién de la tarjeta profesional hasta la fecha de cierre del presente proceso contractual...” de acuerdo a lo indicado en el
numeral 6.4.3.1 para Director de Interventoria asi como lo indicado para el Residente de Interventoria en el numeral 6.4.3.2
y para el Especialista Estructural en el numeral 6.4.3.3, de conformidad con el pliego de condiciones. Sin embargo el equipo
evaluador del componente técnico observd que existia disparidad entre el ACTA DE RECIBO DE TRABAJOS del contrato No
372-13 a portada por el 2C INGENERIROS y el ACTA DE RECIBO DE TRABAJOS del contrato No 372-13 aportada por
INTERCAPS. Dichas diferencias se remiten sobre la fecha de suscripcion del Acta (no son las mismas), y una de las firmas de
los que suscribieron tal documento tampoco coincide con relacidon al Acta de Recibo de Trabajos verificada en SECOP;
tambien se observé que la vigencia del formato donde se realizo el Acta aportada por el proponente, es diferente con
relacién a la fecha de actualizacién del formato que se visualiza en el documento aportado por INTERCAPS.

Por este motivo mediante oficio suscrito y publicado en SECOP 1f el 2 de diciembre de 2021, la Direccion de Contratacion en
coordinacién con el equipo de evaluadores del Grupo de Infraestructura de la SUBRED NORTE, solicité al proponente 2C
INGENIEROS que aclarara lo siguiente:

1. “El Acta de recibo final presentada como soporte a la certificacién del Ing. OSCAR EFREN ROJAS PARDO como
Director de Interventoria, no concuerda con el Acta de Recibo Final que se observa en SECOP |, en el que claramente
se evidencia que los profesionales que participaron en el cargo Director de Interventoria con 2, Cesar Ashley Mora
Barney y David Ricardo Flores Nifio”. (Adjunto 11 folios de observaciones de INTERCAPS NORTE)

2. SiOscar Efren Rojas Pardo, fue el Director de Interventoria en el Contrato No 372 de 2013 ejecutado par el EDU, por
2C Ingenieros durante que periodos, fecha de inicio y terminacion de su actividad entre otros aspectos que considere
relevantes para aclarar la calidad de este profesional y sus actividades respecto de dicho contrato.
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SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS

DE SALUD NORTEE.S.E.

Una vez revisada la respuesta emitida por 2C INGENIEROS el 3 de diciembre del afio en curso, referente a las observaciones
presentadas por INTERCAPS NORTE donde cuestiona la veracidad del “ACTA DE RECIBO DE TRABAJOS” vy la calidad en la que
obraron los profesionales certificados vy otros documentos aportados por 2C INGENIEROS; proponente que esta habilitado

s por
para participar en el presente proceso v que ademdas CUMPLE en la evaluacién final. Enc
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componente técnico evaiuado por fos profesionales del Grupo de infraestructura satisface y aclara las inquietudes suscitadas
por el proponente INTERCAPS NORTE, ya que tales aclaraciones allegadas a la entidad brindan mayor tansparencia ai
presente proceso, teniendo en cuenta que el proponente informa de manera detallada la situacién presentada durante la
ejecucion del contrato 372 de 2013, situacién que consideramos que es perfectamente posible y valida en ese tipo de
contratos de obra, sobre las afirmaciones que Intercaps presenta que hailo en LINKED IN informamos que carecemos de toda
competencia legal y técnica, como entidad presetadora de Servicios de Salud; para investigar situaciones o conductas
presuntamente irregulares. (Ver respuestas de 2C ingenieros del 22 de noviembre y 3 diciembre 2021- SECOPI})

Es oportuno reitarle INTERCAPS NORTE que la evaluacién del componente técnico fue realizada en aplicacién del principio de
buena fe, tai y como lo manifiesta la Constitucién Politica en su art. 83: “Las actuaciones de los particulares vy de las
autoridades publicas deberdn ceflirse o los postulados de o buena fe, la cual se presumird en todas las gestiones que
aquellos adelonten ante éstos”, en tanto lo que predica este lineamiento normativo en el caso que se trae a colasidn, es que
la entidad debe actuar de manera honesta y justa asi como los proponentes que presentan sus ofertas y es en este sentido
que los documentos aportados por todos los proponentes durante el proceso precontractual, se presumen como verdaderos
y por lo tanto se revisten de originalidad cuando son validados v revisados por el equipo de evaluadores asignados en este
proceso.

Sin embargo es pertinente precisar que la evaluacién técnica publicada en el informe de evaluacién final se mantiene;
teniendo en cuenta que 2C INGENERIROS aportd los documentos idoneos que lo habilité para participar en esta Invitacién
054 de 2021, mas alld de verificar la experiencia minima o la experiencia especifica en este caso, no podemos pronunciarnos
sobre la autenticidad de los documentos aportados por el proponente, pues tal afirmacién excederia nuestra experticia
profesional asi{ como nuestra competencia legal.

Se suscriben:
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MANUELNFONSO RINCON ACERO CLAUDIA M, OSPINA GOMEZ N
Profesional Especializado ~ Evaluador Técnico Profesional Especializado -Apoyo Juridico
6

Calfe 66 No. 15 - 41
Conmutador: 4431700
spad subrednorte gov.co : & de Servicios de Satud
Cédigo Postal; 111221 ) ALCALDIA MAYOR

DE BOGOTA D.C.




